
Ministero per i beni e 
 
Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 
adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse.

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

 

Si precisa che il presente documento costituisce soltanto uno schema del contratto che l’Istituto Villa 
Adriana e Villa d’Este e l’affidatario andranno a sottoscrivere e che il suo articolato potrà subire modifiche 
e integrazioni per adattarsi al contenuto de
dall’aggiudicatario. 
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precisa che il presente documento costituisce soltanto uno schema del contratto che l’Istituto Villa 
Adriana e Villa d’Este e l’affidatario andranno a sottoscrivere e che il suo articolato potrà subire modifiche 
e integrazioni per adattarsi al contenuto del Capitolato e dell’offerta tecnica ed economica presentate 
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Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 

precisa che il presente documento costituisce soltanto uno schema del contratto che l’Istituto Villa 
Adriana e Villa d’Este e l’affidatario andranno a sottoscrivere e che il suo articolato potrà subire modifiche 

l Capitolato e dell’offerta tecnica ed economica presentate 
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Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 
adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse.

Tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Istituto autonomo Villa Adriana e Villa 
d’Este con sede in Tivoli, Piazza Trento n. 5, numero di codice fiscale 
Direttore dott. Andrea Bruciati, nato a Cori
fini del presente Contratto in Piazza Trento 5 a Tivoli nella sede di Villa d’Este (di seguito per brevità anche 
“Committente”); 

……………………………., sede legale in …………………………….., Via 
…………………………………, capitale sociale Euro ……………………………., iscritta nel Registro 
delle Imprese di ………………………. al n. …………………….., P. IVA 
…………………………………., domiciliata ai fini del presente atto in …………………………, Via 
……………………………………., in persona del ………………………… e legale rappresentante 
Sig./Dott. ……………………………………, giusta poteri allo stesso conferiti 
da………………………………………….. (nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o 
“Aggiudicatario” o “Fornitore” o “Impresa” o “Società”);

OPPURE 

………………………………………., sede legale in ……………………………….
……………………………, capitale sociale Euro ………………………………., iscritta nel Registro delle 
Imprese di ………………………. al n. ………………………………., P. IVA 
……………………………………., domiciliata ai fini del presente atto in …………………………., Via 
…………………………………, in persona del ………………………….. e l
……………………………………, nella sua qualità di impresa mandataria capo
Raggruppamento Temporaneo e, oltre alla stessa, la mandante ……………………….. con sede legale in 
……………….., Via ………………………………….., capitale sociale Euro ……………………
iscritta al Registro delle Imprese di ……………………………. al n. ……………………………, P. IVA 
…………………………….., domiciliata ai fini del presente atto in ……………………………….., via 
..................................., e la mandante ………………………………, con sede legale in 
………………………………….., Via …………………………………………….., capitale sociale Euro 
………………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………….. al n. 
………………………………….., P. IVA ………………………….., domiciliata ai fini del presente atto in 
…………………………………., via ……………………………………………………, giusta ma
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in …………………… dott. 
…………………………………………. repertorio n. ………………………..;

(nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o “Fornitore” o “Impresa”).

a) che l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, con determinazione 
indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti 
pubblici (nel prosieguo “Codice”), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del
Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE 

 

Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 
adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse. 

Tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Istituto autonomo Villa Adriana e Villa 
d’Este con sede in Tivoli, Piazza Trento n. 5, numero di codice fiscale 94074240584
Direttore dott. Andrea Bruciati, nato a Corinaldo il 16/01/1968 nella persona ed elettivamente domiciliato ai 
fini del presente Contratto in Piazza Trento 5 a Tivoli nella sede di Villa d’Este (di seguito per brevità anche 

E 

……………………………., sede legale in …………………………….., Via 
……, capitale sociale Euro ……………………………., iscritta nel Registro 

delle Imprese di ………………………. al n. …………………….., P. IVA 
…………………………………., domiciliata ai fini del presente atto in …………………………, Via 
……………………………………., in persona del ………………………… e legale rappresentante 

ig./Dott. ……………………………………, giusta poteri allo stesso conferiti 
da………………………………………….. (nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o 
“Aggiudicatario” o “Fornitore” o “Impresa” o “Società”); 

………………………………………., sede legale in ……………………………….
……………………………, capitale sociale Euro ………………………………., iscritta nel Registro delle 
Imprese di ………………………. al n. ………………………………., P. IVA 
……………………………………., domiciliata ai fini del presente atto in …………………………., Via 
…………………………………, in persona del ………………………….. e legale rappresentante Sig./Dott. 
……………………………………, nella sua qualità di impresa mandataria capo
Raggruppamento Temporaneo e, oltre alla stessa, la mandante ……………………….. con sede legale in 
……………….., Via ………………………………….., capitale sociale Euro ……………………
iscritta al Registro delle Imprese di ……………………………. al n. ……………………………, P. IVA 
…………………………….., domiciliata ai fini del presente atto in ……………………………….., via 
..................................., e la mandante ………………………………, con sede legale in 

., Via …………………………………………….., capitale sociale Euro 
………………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………….. al n. 
………………………………….., P. IVA ………………………….., domiciliata ai fini del presente atto in 
…………………………………., via ……………………………………………………, giusta ma
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in …………………… dott. 
…………………………………………. repertorio n. ………………………..; 

(nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o “Fornitore” o “Impresa”).

PREMESSO 

iana e Villa d’Este, con determinazione a contrarre n.  
indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti 
pubblici (nel prosieguo “Codice”), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del citato decreto, avente ad oggetto 
Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 

e per il turismo 
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Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 

Tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Istituto autonomo Villa Adriana e Villa 
94074240584 rappresentato dal 

naldo il 16/01/1968 nella persona ed elettivamente domiciliato ai 
fini del presente Contratto in Piazza Trento 5 a Tivoli nella sede di Villa d’Este (di seguito per brevità anche 

……………………………., sede legale in …………………………….., Via 
……, capitale sociale Euro ……………………………., iscritta nel Registro 

delle Imprese di ………………………. al n. …………………….., P. IVA 
…………………………………., domiciliata ai fini del presente atto in …………………………, Via 
……………………………………., in persona del ………………………… e legale rappresentante 

ig./Dott. ……………………………………, giusta poteri allo stesso conferiti 
da………………………………………….. (nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o 

………………………………………., sede legale in ……………………………….., Via 
……………………………, capitale sociale Euro ………………………………., iscritta nel Registro delle 
Imprese di ………………………. al n. ………………………………., P. IVA 
……………………………………., domiciliata ai fini del presente atto in …………………………., Via 

egale rappresentante Sig./Dott. 
……………………………………, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 
Raggruppamento Temporaneo e, oltre alla stessa, la mandante ……………………….. con sede legale in 
……………….., Via ………………………………….., capitale sociale Euro …………………………., 
iscritta al Registro delle Imprese di ……………………………. al n. ……………………………, P. IVA 
…………………………….., domiciliata ai fini del presente atto in ……………………………….., via 
..................................., e la mandante ………………………………, con sede legale in 

., Via …………………………………………….., capitale sociale Euro 
………………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………………….. al n. 
………………………………….., P. IVA ………………………….., domiciliata ai fini del presente atto in 
…………………………………., via ……………………………………………………, giusta mandato 
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in …………………… dott. 

(nel seguito per brevità anche “Affidatario” o “Appaltatore” o “Fornitore” o “Impresa”). 

a contrarre n.   20 del 21/01/2020 ha 
indetto una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti 
pubblici (nel prosieguo “Codice”), da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

citato decreto, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi 
Esercizio, pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali di Villa d’Este, nonché 
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adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse, 
di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura fino all’aggiudicazione della stessa;

b) che l’Impresa, nell’ambito della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria ________, giusta 
determinazione n……….. del ……………………………………;

c) che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto 
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse 
la polizza assicurativa per responsabilità civile e la garanzia definitiva, stipulate con gli importi e le modalità 
indicati nel Capitolato d’oneri; 

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, nonché dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, definisce in modo adeguato e c
caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per 
la formulazione dell’offerta; 

e) che il datore di lavoro di ciascun immobile ha i
standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene 
espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, è allegata
contratto e ne forma parte integrante; 

f) che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 
1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare 
specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

g) che il presente Contratto viene sottosc
autorizzato. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E 
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del 
presente atto, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e 
sostanziale e ad essi si fa pieno rinvio per

Art. 2 oggetto del contratto 

Il presente contratto ha per oggetto i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 
componenti edili degli immobili ricompresi nei seguenti luoghi:

a. Villa d'Este (di seguito VE) 

b. Depuratore di Villa d’Este 

Art. 3 – efficacia e durata del contratto

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mes
del contratto.  
 
L’Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
esercitando la facoltà di rinnovo con comunicazione a mezzo PEC all’Appaltatore
prima della scadenza del contratto. 
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adeguamento e potenziamento degli impianti idrici delle stesse, lotto unico, provvedendo allo svolg
di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura fino all’aggiudicazione della stessa;

b) che l’Impresa, nell’ambito della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria ________, giusta 
determinazione n……….. del ……………………………………; 

il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto 
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse 

ilità civile e la garanzia definitiva, stipulate con gli importi e le modalità 

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, nonché dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni 
caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per 

e) che il datore di lavoro di ciascun immobile ha integrato il DUVRI ricognitivo di valutazione dei rischi 
standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene 
espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, è allegata

 

f) che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 
1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto 
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare 
specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto; 

Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore 

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E 
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

valore delle premesse e degli allegati 

premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del 
presente atto, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e 
sostanziale e ad essi si fa pieno rinvio per quanto non espressamente regolato dal medesimo.

Il presente contratto ha per oggetto i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 
componenti edili degli immobili ricompresi nei seguenti luoghi: 

la d'Este (di seguito VE) – Tivoli (RM), Piazza Trento, 5. 

Depuratore di Villa d’Este – Tivoli, vicolo di Viale Roma nei pressi della Villa Gregoriana.

efficacia e durata del contratto 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione 

L’Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
esercitando la facoltà di rinnovo con comunicazione a mezzo PEC all’Appaltatore

e per il turismo 
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provvedendo allo svolgimento 
di tutte le attività connesse all’espletamento della procedura fino all’aggiudicazione della stessa; 

b) che l’Impresa, nell’ambito della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria ________, giusta 

il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto 
che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse 

ilità civile e la garanzia definitiva, stipulate con gli importi e le modalità 

d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, nonché dal Capitolato Speciale 
ompleto l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni 

caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per 

ntegrato il DUVRI ricognitivo di valutazione dei rischi 
standard da interferenze, adattandolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene 
espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, è allegata al presente 

f) che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 
 e di avere particolarmente 

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare 

ritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore 

TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E 

premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse medesime e nella restante parte del 
presente atto, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e 

quanto non espressamente regolato dal medesimo. 

Il presente contratto ha per oggetto i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle 

Tivoli, vicolo di Viale Roma nei pressi della Villa Gregoriana. 

) decorrenti dalla data di sottoscrizione 

L’Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 6 (sei) mesi, 
esercitando la facoltà di rinnovo con comunicazione a mezzo PEC all’Appaltatore almeno 1 (uno) mese 
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Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dal momento della 
sottoscrizione del verbale di consegna.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per l’Amministrazione.
Tanto il rinnovo quanto la prorogapotranno riguardare anche una parte soltanto dei servizi e delle attività 
oggetto del presente contratto. 

Art. 4 – importo del contratto 

L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:

Totale Appalto I.V.A. esclusa 

Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso

Totale oneri SOGGETTI a ribasso

 

Art. 5 – verbale di consegna 
Il Verbale di Consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da parte del Fornitore, degli 
immobili e degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Con la sottoscrizione del verbale ha inizio l’erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.

Art. 6 – soggetti incaricati dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è 
del d.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, avvalendosi del Direttore 
dell’esecuzione del contratto e dei di lui assistenti con funzioni, nelle diverse sedi dell’Istituto, di Direttori 
operativi. 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è l’Arch. Antonella Mastronardi

Il Gestore del Servizio, responsabile, per il Forn
obbligazioni previste dal contratto e dagli atti di gara dallo stesso richiamati, è il 
sig./dott.……................................ 

Art. 7 – Pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni og
giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., dopo 
l'emissione del relativo Stato Avanzamento Lavori redatto da parte dell'Istituto quando l'ammontar
prestazioni hanno superato il 20% dell'importo contrattuale.

Il pagamento sarà effettuato: 

a. dopo che la D.E. ha accertato per iscritto la regolarità del lavoro prestato verificando, inoltre, 
che sia stata consegnata di tutta la documentazione grafic
gli interventi eseguiti e le apparecchiature sostituite, di cui all’art. 15 del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto; 
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Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dal momento della 
sottoscrizione del verbale di consegna. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per l’Amministrazione.
Tanto il rinnovo quanto la prorogapotranno riguardare anche una parte soltanto dei servizi e delle attività 

L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue: 

Totale Appalto I.V.A. esclusa di cui: 230.479,03 

Oneri della sicurezza NON SOGGETTI a ribasso 

Totale oneri SOGGETTI a ribasso 226.249,73 

Il Verbale di Consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da parte del Fornitore, degli 
immobili e degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

ha inizio l’erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti.

soggetti incaricati dell’esecuzione del contratto 
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Benedetta Adembri, il quale, ai sensi dell’art. 31 

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, avvalendosi del Direttore 
ell’esecuzione del contratto e dei di lui assistenti con funzioni, nelle diverse sedi dell’Istituto, di Direttori 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è l’Arch. Antonella Mastronardi 

Il Gestore del Servizio, responsabile, per il Fornitore, dell’esatto e corretto adempimento di tutte le 
obbligazioni previste dal contratto e dagli atti di gara dallo stesso richiamati, è il 

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., dopo 
l'emissione del relativo Stato Avanzamento Lavori redatto da parte dell'Istituto quando l'ammontar
prestazioni hanno superato il 20% dell'importo contrattuale. 

dopo che la D.E. ha accertato per iscritto la regolarità del lavoro prestato verificando, inoltre, 
che sia stata consegnata di tutta la documentazione grafica e relazionale necessaria, inerente 
gli interventi eseguiti e le apparecchiature sostituite, di cui all’art. 15 del presente Capitolato 

e per il turismo 
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Il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dal momento della 

essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per l’Amministrazione. 
Tanto il rinnovo quanto la prorogapotranno riguardare anche una parte soltanto dei servizi e delle attività 

230.479,03 € 

4.229,30€  

226.249,73 € 

Il Verbale di Consegna è il documento che comprova la formale presa in carico, da parte del Fornitore, degli 
immobili e degli impianti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

ha inizio l’erogazione dei servizi, salvo diversi accordi tra le parti. 

, il quale, ai sensi dell’art. 31 
D.M. 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dirige 

e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso, avvalendosi del Direttore 
ell’esecuzione del contratto e dei di lui assistenti con funzioni, nelle diverse sedi dell’Istituto, di Direttori 

itore, dell’esatto e corretto adempimento di tutte le 
obbligazioni previste dal contratto e dagli atti di gara dallo stesso richiamati, è il 

getto dell'appalto verrà effettuato, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., dopo 
l'emissione del relativo Stato Avanzamento Lavori redatto da parte dell'Istituto quando l'ammontare delle 

dopo che la D.E. ha accertato per iscritto la regolarità del lavoro prestato verificando, inoltre, 
a e relazionale necessaria, inerente 

gli interventi eseguiti e le apparecchiature sostituite, di cui all’art. 15 del presente Capitolato 
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b. previa esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei 
contributi assicurativi e previdenziali di legge.

Art. 8 - processo di rendicontazione delle attività di conduzione e di manutenzione
Con cadenza bimestrale il Committente predispone lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve essere 
sottoscritto dal RUP e dal Responsabile del Servizio, redatto sulla base delle attività effettivamente svolte e 
sulla base dei rapportini giornalieri.  
 
Art. 9 – Stato di avanzamento dei lavori
La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore è accerta
l’ausilio dei Direttori Operativi. Questi ultimi verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione 
delle prestazioni contrattuali comunicando al DEC l’esito delle verifiche svolte.
Approvato lo stato di avanzamento dei lavori nei mo
DEC, entro i tre giorni lavorativi successivi, emette la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e la 
trasmette al RUP. 
Tale relazione non è rilasciata se, entro il termine di approvazione, i
ritardi o altri inadempimenti nelle prestazioni. In tal caso, il DEC dà corso al procedimento di applicazione 
delle penali disciplinato dall’art. 42 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tuttavia, in caso di inadempimento 
adempimento delle prestazioni, di rilasciare il certificato di verifica di conformità in forma parziale 
relativamente alla parte di prestazioni effettuate, da trasmettere al RUP ai fini del
La verifica di conformità del DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due 
anni dal suo rilascio. 
Entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione del certificato di verifica di conformità, il RUP valida tale
relazione per l’avvio della procedura relativa ai pagamenti.
 
Art. 10 - fatturazione e pagamento 
Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la validazione del RUP di cui al precedente 
articolo, per l’importo ivi indicato.  
Le fatture dovranno essere inviate, in forma elettronica.
L’Istituto, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle 
fatture che non riportino il codice Cig 
24 aprile 2014, n. 66. 
Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo 
delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali 
un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal 
certificato di pagamento per il successivo versam
assicurativi. 
In attuazione del comma 5-bis del medesimo articolo, su ogni fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia 
pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquid
l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. 
Come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il pagamento della fattura sarà 
effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato che la 
Società, con nota del ……………………………………………, ha indicato essere acceso presso 
……………………………….., cod. IBAN ………………………………………. sul quale è delegato a 
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previa esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei 
i assicurativi e previdenziali di legge. 

processo di rendicontazione delle attività di conduzione e di manutenzione
Con cadenza bimestrale il Committente predispone lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve essere 

onsabile del Servizio, redatto sulla base delle attività effettivamente svolte e 
 

Stato di avanzamento dei lavori 
La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore è accerta
l’ausilio dei Direttori Operativi. Questi ultimi verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione 
delle prestazioni contrattuali comunicando al DEC l’esito delle verifiche svolte. 
Approvato lo stato di avanzamento dei lavori nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo che precede, il 
DEC, entro i tre giorni lavorativi successivi, emette la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e la 

Tale relazione non è rilasciata se, entro il termine di approvazione, il DEC abbia riscontrato disfunzioni, 
ritardi o altri inadempimenti nelle prestazioni. In tal caso, il DEC dà corso al procedimento di applicazione 
delle penali disciplinato dall’art. 42 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Tuttavia, in caso di inadempimento parziale, è in facoltà del DEC, in attesa del perfetto e integrale 
adempimento delle prestazioni, di rilasciare il certificato di verifica di conformità in forma parziale 
relativamente alla parte di prestazioni effettuate, da trasmettere al RUP ai fini della validazione.
La verifica di conformità del DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due 

Entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione del certificato di verifica di conformità, il RUP valida tale
relazione per l’avvio della procedura relativa ai pagamenti. 

 
Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la validazione del RUP di cui al precedente 

dovranno essere inviate, in forma elettronica. 
L’Istituto, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle 
fatture che non riportino il codice Cig 8153512AF2 come prescritto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge 

Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo 
delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali 
un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal 
certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e 

bis del medesimo articolo, su ogni fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia 
pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquid
l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

Come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il pagamento della fattura sarà 
fettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato che la 

Società, con nota del ……………………………………………, ha indicato essere acceso presso 
……………………………….., cod. IBAN ………………………………………. sul quale è delegato a 
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previa esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei 

processo di rendicontazione delle attività di conduzione e di manutenzione 
Con cadenza bimestrale il Committente predispone lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve essere 

onsabile del Servizio, redatto sulla base delle attività effettivamente svolte e 

La conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni svolte dal Fornitore è accertata dal DEC con 
l’ausilio dei Direttori Operativi. Questi ultimi verificano costantemente la corretta e regolare esecuzione 

di e nei termini stabiliti dall’articolo che precede, il 
DEC, entro i tre giorni lavorativi successivi, emette la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e la 

l DEC abbia riscontrato disfunzioni, 
ritardi o altri inadempimenti nelle prestazioni. In tal caso, il DEC dà corso al procedimento di applicazione 

parziale, è in facoltà del DEC, in attesa del perfetto e integrale 
adempimento delle prestazioni, di rilasciare il certificato di verifica di conformità in forma parziale 

la validazione. 
La verifica di conformità del DEC ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo col decorso di due 

Entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione del certificato di verifica di conformità, il RUP valida tale 

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la validazione del RUP di cui al precedente 

L’Istituto, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle 
come prescritto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge 

Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali 
un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal 

ento diretto a beneficio degli enti previdenziali e 

bis del medesimo articolo, su ogni fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia 
pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 
l'approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

Come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, il pagamento della fattura sarà 
fettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato che la 

Società, con nota del ……………………………………………, ha indicato essere acceso presso 
……………………………….., cod. IBAN ………………………………………. sul quale è delegato a 
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operare il sig./dott. ………………………………………………… c.f. 
………………………………………………………
L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della Società e di quella autorizzata a riscuotere e 
quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenu
contratto, devono essere notificate al RUP entro sette giorni dall’avvenuta variazione,
necessario, la relativa documentazione.
La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e
legge 13 agosto 2010, n. 136. 
Il pagamento dell’IVA è sottoposto al regime dello “
obbligo, la Società, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo “esigibilità Iva”
carattere “S”. 
Le fatture emesse in modo non conforme alle indicazioni sopra descritte, saranno respinte e non potranno 
essere liquidate. 
 
Art. 11 – responsabilita’ civile e assicurazione
Il Fornitore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno caus
dell’Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A garanzia dell’obbligazione di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato un contratto di 
assicurazione con ……………………………………….. per responsabilità civile con polizza 
………………………….. del ……………………………… 
a tenere indenni i danneggiati, con un massimale di euro ____________________ per ogni anno 
assicurativo. 
Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli 
eccedenti il massimale assicurativo. 
 
Art. 12 – garanzia definitiva 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni nascenti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle stesse, nonché di 
ha costituito una garanzia, sotto forma di fideiussione assicurativa, con polizza fideiussoria 
n………………………………………….. del …………………………………….. rilasciata, in conformità 
allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, da ………………………………… per la somma di 
€ ……………………………… (euro ……………………………………………………..), considerate le 
riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in virtù del possesso 
………………………………………………………………………………………………………………
La Società deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per 
qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 
La Società può ottenere che la garanzia venga pr
dell’esecuzione delle plurime consegne, senza necessità di nulla osta, alle condizioni e con le modalità 
previste dall’art. 103, comma 5, del Codice.
Il pagamento dell’ultimo canone è subordinato alla cos
fideiussoria bancaria o assicurativa, come previsto dall’articolo 103, comma 6, del Codice.
 
Art. 13 – clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato nel presidio 
tecnico continuativo 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
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dott. ………………………………………………… c.f. 
……………………………………………………… 
L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della Società e di quella autorizzata a riscuotere e 
quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenu
contratto, devono essere notificate al RUP entro sette giorni dall’avvenuta variazione,
necessario, la relativa documentazione. 
La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e

Il pagamento dell’IVA è sottoposto al regime dello “Split payment” e, ai fini dell’assolvimento di tale 
obbligo, la Società, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo “esigibilità Iva”

Le fatture emesse in modo non conforme alle indicazioni sopra descritte, saranno respinte e non potranno 

responsabilita’ civile e assicurazione 
Il Fornitore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri che 
dell’Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

bligazione di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato un contratto di 
assicurazione con ……………………………………….. per responsabilità civile con polizza 
………………………….. del ……………………………… per l’intera durata del contratto di appalto volta 

i danneggiati, con un massimale di euro ____________________ per ogni anno 

Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni nascenti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle stesse, nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità, il Fornitore 
ha costituito una garanzia, sotto forma di fideiussione assicurativa, con polizza fideiussoria 
n………………………………………….. del …………………………………….. rilasciata, in conformità 

ui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, da ………………………………… per la somma di 
€ ……………………………… (euro ……………………………………………………..), considerate le 
riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in virtù del possesso 
………………………………………………………………………………………………………………

deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per 
qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. 
La Società può ottenere che la garanzia venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione delle plurime consegne, senza necessità di nulla osta, alle condizioni e con le modalità 
previste dall’art. 103, comma 5, del Codice. 
Il pagamento dell’ultimo canone è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa, come previsto dall’articolo 103, comma 6, del Codice.

clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato nel presidio 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
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dott. ………………………………………………… c.f. 

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante della Società e di quella autorizzata a riscuotere e 
quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel 
contratto, devono essere notificate al RUP entro sette giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se 

La Società assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della 

” e, ai fini dell’assolvimento di tale 
obbligo, la Società, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo “esigibilità Iva” il 

Le fatture emesse in modo non conforme alle indicazioni sopra descritte, saranno respinte e non potranno 

ato a persone o beni, sia propri che 
dell’Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione 

 
bligazione di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato un contratto di 

assicurazione con ……………………………………….. per responsabilità civile con polizza n. 
per l’intera durata del contratto di appalto volta 

i danneggiati, con un massimale di euro ____________________ per ogni anno 

Resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore per i danni non coperti dall’assicurazione e per quelli 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni nascenti dal presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità, il Fornitore 
ha costituito una garanzia, sotto forma di fideiussione assicurativa, con polizza fideiussoria 
n………………………………………….. del …………………………………….. rilasciata, in conformità 

ui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, da ………………………………… per la somma di 
€ ……………………………… (euro ……………………………………………………..), considerate le 
riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, in virtù del possesso 
……………………………………………………………………………………………………………… 

deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per 
qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.  

ogressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione delle plurime consegne, senza necessità di nulla osta, alle condizioni e con le modalità 

tituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa, come previsto dall’articolo 103, comma 6, del Codice. 

clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato nel presidio 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
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esigenze tecnico-organizzative e di manodo
di appalto è tenuto a valutare di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garan
dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
 
Art. 14 - subappalto 
[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non h
medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato 
misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
……………………………………………………………………………..
Si rinvia all’art. 20 del Capitolato per le modalità e gli obbl
prestazioni sopra indicate. 
 
Art. 15– penali 

1. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'ap
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate 
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattual
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 
2. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei 
giornaliera dell’uno per mille dell'importo netto contrattuale.  
3. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto 
esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, 
d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. 
 

Art. 16 - Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso dell'Amministrazione
1) La Stazione Appaltante si riserva la fac
conseguente responsabilità a carico dell’Appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione 
definitiva, nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, previo invito ad ot
10 (dieci) giorni.  

2) L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo 
l'ulteriore risarcimento del danno anche a seguito di 5 (cinque) contestazioni scritte di inadempimento dei 
singoli trattamenti previsti o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Ufficio di direzione 
dell’esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento o nel caso in cui l'Impresa stessa abbia a sospendere 
arbitrariamente i lavori o a ritardarli per un periodo continu
calendario stabilito. 

3) Nei giorni in cui i lavori saranno arbitrariamente sospesi, il RUP ha piena facoltà, salvo altra azione, di 
far eseguire i lavori stessi nel modo che riterrà più opportuno, onde salvaguardar
addebitando alla Ditta appaltatrice la relativa spesa. 

4) La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti 
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organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garan
dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 
Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore 
medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 
[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] 
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in 
misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
…………………………………………………………………………….. 
Si rinvia all’art. 20 del Capitolato per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle 

bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate 
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattual
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.  

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 
giornaliera dell’uno per mille dell'importo netto contrattuale.   

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto 
esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più 
d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.  

Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso dell'Amministrazione
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ritenere il contratto d'appalto risolto di diritto, con 

conseguente responsabilità a carico dell’Appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione 
definitiva, nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, previo invito ad ot

L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo 
l'ulteriore risarcimento del danno anche a seguito di 5 (cinque) contestazioni scritte di inadempimento dei 

enti previsti o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Ufficio di direzione 
dell’esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento o nel caso in cui l'Impresa stessa abbia a sospendere 
arbitrariamente i lavori o a ritardarli per un periodo continuativo della durata di 20 giorni rispetto al 

Nei giorni in cui i lavori saranno arbitrariamente sospesi, il RUP ha piena facoltà, salvo altra azione, di 
far eseguire i lavori stessi nel modo che riterrà più opportuno, onde salvaguardare l'ottimale stato dei luoghi 
addebitando alla Ditta appaltatrice la relativa spesa.  

La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se 

e per il turismo 
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pera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione 

a inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore 

in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in 
misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

ighi connessi all’affidamento in subappalto delle 

bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo 
paltatore commisurate ai giorni di ritardo e 

proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate 
in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da 
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, 

lavori, sarà applicata una penale 

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto 
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più 

Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso dell'Amministrazione 
oltà di ritenere il contratto d'appalto risolto di diritto, con 

conseguente responsabilità a carico dell’Appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione 
definitiva, nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, previo invito ad ottemperare entro 

L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo 
l'ulteriore risarcimento del danno anche a seguito di 5 (cinque) contestazioni scritte di inadempimento dei 

enti previsti o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Ufficio di direzione 
dell’esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento o nel caso in cui l'Impresa stessa abbia a sospendere 

ativo della durata di 20 giorni rispetto al 

Nei giorni in cui i lavori saranno arbitrariamente sospesi, il RUP ha piena facoltà, salvo altra azione, di 
e l'ottimale stato dei luoghi 

La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei 
oggetto del presente affidamento, e se 
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Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nell
in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza 
contrattuale. 

5) Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa 
regolare diffida ad adempiere e di incamerare la cauzione definitiva. 

6) La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 
C.C., nei seguenti casi: 

7)  - Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, 
oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i 
danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà 
andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. 

8) La Stazione Appaltante può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili 
all'Appaltatore:  

a. per motivi di pubblico interesse 

b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 

9) L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, 
per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463). 

10) Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rescissione del contratto e/o di 
interrompere totalmente il servizio, assegnando all'Appaltatore un preavviso di 90 g
riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione 
del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore. Quanto sopra 
verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore. 

11) In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo e da qualsiasi norma 
contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma r
sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, 
fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per 
un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento. 

12) La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze di interesse 
pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di

Art. 17 - modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Le modifiche e le varianti del contratto d’appalto sono consentite, durante il periodo della sua efficacia, nei 
casi e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del Codice.
In particolare: 
- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, su richiesta del fornitore da presentare con un 
preavviso di trenta giorni, con cadenza annuale verrà aggiornato il canone in misura pari al 100% della 
variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
(FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente. Il primo 
aggiornamento potrà essere effettuato soltanto dopo dodici mesi dalla stipula 
- ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Direzione 
……………………………………………………dell’Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
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Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nell
in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza 

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa 
adempiere e di incamerare la cauzione definitiva.  

La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, 
oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i 

orresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà 
andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.  

La Stazione Appaltante può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili 

tivi di pubblico interesse  

in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. 

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, 
o stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463). 

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rescissione del contratto e/o di 
interrompere totalmente il servizio, assegnando all'Appaltatore un preavviso di 90 g
riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione 
del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore. Quanto sopra 

nosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.  

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo e da qualsiasi norma 
contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle 
sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, 
fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per 

do superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze di interesse 
pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese. 

modifica del contratto durante il periodo di efficacia 
Le modifiche e le varianti del contratto d’appalto sono consentite, durante il periodo della sua efficacia, nei 
casi e alle condizioni stabilite dall’art. 106 del Codice. 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, su richiesta del fornitore da presentare con un 
preavviso di trenta giorni, con cadenza annuale verrà aggiornato il canone in misura pari al 100% della 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente. Il primo 

aggiornamento potrà essere effettuato soltanto dopo dodici mesi dalla stipula del contratto; 
ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Direzione 

……………………………………………………dell’Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
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Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località 
in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza 

Per le inadempienze di cui sopra, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa 

La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, 
oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i 

orresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà 

La Stazione Appaltante può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili 

in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.  

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, 
o stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463).  

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rescissione del contratto e/o di 
interrompere totalmente il servizio, assegnando all'Appaltatore un preavviso di 90 giorni, sarà tenuta a 
riconoscere all'Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione 
del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall'Appaltatore. Quanto sopra 

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo e da qualsiasi norma 
estando l'applicazione delle 

sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, 
fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze di interesse 
almeno un mese.  

Le modifiche e le varianti del contratto d’appalto sono consentite, durante il periodo della sua efficacia, nei 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, su richiesta del fornitore da presentare con un 
preavviso di trenta giorni, con cadenza annuale verrà aggiornato il canone in misura pari al 100% della 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 
nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente. Il primo 

del contratto;  
ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Direzione 

……………………………………………………dell’Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
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contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, 
non potendo in tal caso l’appaltatore far valere il diritto alla risoluzione del contratto. A titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo né tassativo, la variazione in questione delle prestazioni contrattuali potrà 
essere determinata da un aumento o da una diminuzione dei livelli di frequenza dei servizi, sia a seguito di 
variazione delle dotazioni impiantistiche sia 
e da una diminuzione del numero e della consistenza degli immobili afferenti al singolo lotto sui quali i 
servizi devono essere espletati, a seguito, per esempio, di acquisizioni o rilasci o ce
o porzioni di essi o di condivisione con altri soggetti, pubblici o privati, di edifici o di porzioni di essi.
 
Art. 18 - divieto di cessione del contratto
È fatto divieto all’aggiudicatario contraente lotto di cedere, a qualsiasi
a pena di nullità della cessione stessa.
È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del Codice. In particolare, nei 
casi di trasformazione di società e di cessione di azienda o
contratto di appalto dev’essere comunicata alla Direzione ……………………………. dell’Istituto, che 
provvederà ad autorizzarla previo accertamento del possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di 
partecipazione alla gara. 
In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, la Direzione dell’Istituto, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità e nei limiti stabiliti 
dall’art. 106, comma 13, del Codice. 
 
Art. 19 – riconsegna degli impianti e relativo verbale
Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare 
interessati dal servizio e gli eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso come risultanti dal 
verbale di consegna. 
Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate 
all’INAIL senza obbligo di rimborso o di indennizzo. 
Entro i termini stabiliti per la riconsegna del possesso degli impianti, il Fornitore deve anche consegnare 
all’Istituto (qualora non sia già in possesso di Inail) tutta la docume
inerente i servizi oggetto di appalto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Anagrafica 
Impiantistica e i vari Report.  
Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dal DEC, ch
RUP, e dal Gestore del Servizio, anche sulla base dell’esame della documentazione dei servizi effettuati, 
nonché dal numero di visite e sopralluoghi agli impianti effettuati. 
Il verbale di riconsegna è sottoscritto in duplice copia 
Fornitore - dal RUP e dal Gestore del Servizio.
Nell’ultimo mese di efficacia del contratto, qualunque ne sia la causa, il Fornitore deve cooperare per 
garantire la continuità nell’esecuzione dei servizi ogge
dall’Inail o da parte dello stesso Istituto, anche col trasferimento del know
occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le modalità di esecuzione di tali 
affiancamento saranno congiuntamente concordate tra la Direzione dell’Istituto e il Fornitore in ossequio ai 
principi di leale collaborazione tra contraenti (art. 1375 cod. civ.).
 
Art. 20 - spese contrattuali 
Sono a carico della Società tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di 
registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.
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contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, 
non potendo in tal caso l’appaltatore far valere il diritto alla risoluzione del contratto. A titolo meramente 

cativo e non esaustivo né tassativo, la variazione in questione delle prestazioni contrattuali potrà 
essere determinata da un aumento o da una diminuzione dei livelli di frequenza dei servizi, sia a seguito di 
variazione delle dotazioni impiantistiche sia a prescindere da tale variazione, così come pure da un aumento 
e da una diminuzione del numero e della consistenza degli immobili afferenti al singolo lotto sui quali i 
servizi devono essere espletati, a seguito, per esempio, di acquisizioni o rilasci o ce
o porzioni di essi o di condivisione con altri soggetti, pubblici o privati, di edifici o di porzioni di essi.

divieto di cessione del contratto 
È fatto divieto all’aggiudicatario contraente lotto di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di appalto, 
a pena di nullità della cessione stessa. 
È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del Codice. In particolare, nei 
casi di trasformazione di società e di cessione di azienda o di ramo d’azienda, la modifica soggettiva del 
contratto di appalto dev’essere comunicata alla Direzione ……………………………. dell’Istituto, che 
provvederà ad autorizzarla previo accertamento del possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, la Direzione dell’Istituto, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità e nei limiti stabiliti 
 

riconsegna degli impianti e relativo verbale 
Al termine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all’Inail gli impianti e gli immobili 
interessati dal servizio e gli eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso come risultanti dal 

Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate 
all’INAIL senza obbligo di rimborso o di indennizzo.  
Entro i termini stabiliti per la riconsegna del possesso degli impianti, il Fornitore deve anche consegnare 
all’Istituto (qualora non sia già in possesso di Inail) tutta la documentazione tecnica e amministrativa 
inerente i servizi oggetto di appalto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Anagrafica 

Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dal DEC, ch
RUP, e dal Gestore del Servizio, anche sulla base dell’esame della documentazione dei servizi effettuati, 
nonché dal numero di visite e sopralluoghi agli impianti effettuati.  
Il verbale di riconsegna è sottoscritto in duplice copia - una per la Direzione dell’Istituto, l’altra per il 

dal RUP e dal Gestore del Servizio. 
Nell’ultimo mese di efficacia del contratto, qualunque ne sia la causa, il Fornitore deve cooperare per 
garantire la continuità nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto o da parte di terzi designati 
dall’Inail o da parte dello stesso Istituto, anche col trasferimento del know-how acquisito per effetto o in 
occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le modalità di esecuzione di tali 
affiancamento saranno congiuntamente concordate tra la Direzione dell’Istituto e il Fornitore in ossequio ai 
principi di leale collaborazione tra contraenti (art. 1375 cod. civ.). 

le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di 
registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti. 

e per il turismo 
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contratto, potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, 
non potendo in tal caso l’appaltatore far valere il diritto alla risoluzione del contratto. A titolo meramente 

cativo e non esaustivo né tassativo, la variazione in questione delle prestazioni contrattuali potrà 
essere determinata da un aumento o da una diminuzione dei livelli di frequenza dei servizi, sia a seguito di 

a prescindere da tale variazione, così come pure da un aumento 
e da una diminuzione del numero e della consistenza degli immobili afferenti al singolo lotto sui quali i 
servizi devono essere espletati, a seguito, per esempio, di acquisizioni o rilasci o cessioni di interi immobili 
o porzioni di essi o di condivisione con altri soggetti, pubblici o privati, di edifici o di porzioni di essi. 

titolo, il presente contratto di appalto, 

È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del Codice. In particolare, nei 
di ramo d’azienda, la modifica soggettiva del 

contratto di appalto dev’essere comunicata alla Direzione ……………………………. dell’Istituto, che 
provvederà ad autorizzarla previo accertamento del possesso, in capo al cessionario, dei requisiti di 

In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle suddette prescrizioni, la Direzione dell’Istituto, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

i crediti derivanti dal contratto d’appalto, con le modalità e nei limiti stabiliti 

all’Inail gli impianti e gli immobili 
interessati dal servizio e gli eventuali locali, i mezzi e le attrezzature concessi in uso come risultanti dal 

Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti sono considerate acquisite in proprietà 

Entro i termini stabiliti per la riconsegna del possesso degli impianti, il Fornitore deve anche consegnare 
ntazione tecnica e amministrativa 

inerente i servizi oggetto di appalto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Anagrafica 

Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dal DEC, che ne riferisce al 
RUP, e dal Gestore del Servizio, anche sulla base dell’esame della documentazione dei servizi effettuati, 

per la Direzione dell’Istituto, l’altra per il 

Nell’ultimo mese di efficacia del contratto, qualunque ne sia la causa, il Fornitore deve cooperare per 
tto del presente appalto o da parte di terzi designati 

how acquisito per effetto o in 
occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Le modalità di esecuzione di tali attività di 
affiancamento saranno congiuntamente concordate tra la Direzione dell’Istituto e il Fornitore in ossequio ai 

le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di 
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Art. 21 – controversie e foro competente
Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Istituto Villa Adriana 
convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di 
 
Art. 22 - trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza
Il trattamento dei dati personali è improntato ai princi
rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 
2003. 
Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbl
notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non 
permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia 
eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto affidatogli.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Direzione dell’Istituto ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di ri
dovessero derivare. 
 
Art. 23 - rinvio normativo 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti di gara cui lo stesso rinvia, si 
applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e del 
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VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE 

 

controversie e foro competente 
Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Istituto Villa Adriana – Villa d'Este fosse attore o 
convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Roma con rinuncia di qualsiasi altro.

trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel 
rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbl
notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non 
permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia 

venuto in possesso in ragione del contratto affidatogli. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Direzione dell’Istituto ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di ri

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti di gara cui lo stesso rinvia, si 
applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e del codice civile. 

e per il turismo 
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Villa d'Este fosse attore o 
con rinuncia di qualsiasi altro. 

pi di correttezza, liceità e trasparenza e avviene nel 
rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, 
notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non 
permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Direzione dell’Istituto ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire tutti i danni che ne 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti di gara cui lo stesso rinvia, si 


