



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016, COME MODIFICATO NEL L.120/2020, ART. 1 COMMA 2 LETT. A, LETTERA COSÌ MODIFICATA DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021) DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL GIARDINO STORICO DI VILLA D’ESTE IN TIVOLI (RM), IN UN UNICO LIVELLO DI PROGETTAZIONE A NORMA DELL’ART. 6 DELLA L. 55/2019 CD SBLOCCACANTIERI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA VIA DELLE ACQUE. INTERVENTI MIGLIORATIVI SULLE FONTANE DEL GIARDINO PIANO, SUL VERDE, SULLA DEPURAZIONE E SULL’ACCESSIBILITÀ DI VILLA D’ESTE. CAPITOLO COMPONENTE VEGETALE E DISEGNO DEL GIARDINO. STEP 1 (PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ANALISI VISIVE DEL PATRIMONIO ARBOREO, CENSIMENTO E CARTELLINATURA DEL PATRIMONIO ARBUSTIVO DELLE SIEPI AIUOLE E BORDURE, ANALISI STRUMENTALI COMPLESSE DEL TIPO TOMOGRAFICO SONICO ED ELETTRICO, PROVE DI TRAZIONE DINAMICHE E STATICHE SU VARIE SEZIONI DEI FUSTI E DELLE BRANCHE)”

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA. NEXT GENERATIONS UE - PNRR COMPONENTE M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.3: “PROGRAMMI PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI”

CUP F34H22000080006

CIG: 9831597A7F

IL DIRETTORE



VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n.44 e in particolare l'art.6, comma 1, lett.b), punto4), con il quale è stato istituito il museo di rilevante interesse nazionale "Villa Adriana e Villa d'Este";

VISTO il d.d.g. della Direzione Generale Musei, rep. n. 323 del 4 maggio 2017, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Bruciati l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione dell'Istituto dotato di autonomia speciale "Villa Adriana e Villa d'Este" e rinnovato con DDG n. 350 della Direzione Generale Musei, rep. n. 350 del 22 aprile 2021 e registrato alla corte dei conti al n. 1705 del 14 maggio 2021;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATO

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” presentato dall’Italia alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all’art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione responsabile degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 nel quale sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell’economia e finanze 11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale sono state rese note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

risorse messe in campo e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR;

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la nota n. 281033 del 10 novembre, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che in favore del Ministero della cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata "PNRR-MINISTERO CULTURA" e che all'allegato 1 della medesima nota sono indicati i Codici di ciascuno degli investimenti assegnati alla titolarità del Ministero della cultura;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- il decreto del Segretariato generale di questo Ministero del 20 gennaio 2022, rep. n. 10, recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura", che abroga il precedente decreto del 7 luglio 2021, rep. N. 258;

PRESO ATTO che

- il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici - digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura" ha l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l'innovazione del sistema produttivo; all'interno della missione M1, il Ministero della Cultura, insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è titolare della componente C3 denominata "Turismo e Cultura 4.0" (di seguito "M1C3");



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- con Decreto del Segretario Generale n.505 del 21/06/22 sono state assegnate le risorse a valere sul PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 Componente 3 (M1C3) e, in particolare, con riferimento al target M1C3-3 relativa all'Investimento 2.3: “*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*”, per un importo di € 1.999.999,88, sulla base della scheda di progetto presentata, alla quale si rimanda.

- che nell'ambito della citata scheda, l'importo come su descritto, individua nella componente B.a le opere sulla componente vegetale da suddividere in una prima fase (Step 1) di natura progettuale e diagnostica per un importo

a € 80.319,72 (importo IVA e oneri di legge esclusi) corrispondi a € 98.722,0584 (iva e oneri inclusi).

TENUTO CONTO che l'Istituto Autonomo Villa Adriana Villa d'Este - VILLÆ deve favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

VISTO il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

TENUTO CONTO della Circolare DNSH del 30 dicembre 2021, n. 32 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente» che impone all'Amministrazione titolare della misura di dimostrare se la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

DATO ATTO che il progetto posto a base della procedura è stato approvato in data 24/04 /2023 a firma del Direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, sottoscritto dott. Andrea Bruciati;

DATO ATTO che l'importo a base d'asta della presente procedura è pari a € 80.319,72 (importo IVA e oneri di legge esclusi);



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

RILEVATO che l'importo dell'appalto di cui sopra è inferiore alla soglia di € 139.000,00 e pertanto la Stazione Appaltante intende procedere in via diretta alla selezione dell'affidatario tramite la piattaforma telematica MePA;

- che l'affidamento ha:

CIG 9831597A7F;

CUP 34h22000080006

VISTA la determina n. 13 del 26.01.2023 di nomina RUP del dott. Davide Bertolini, funzionario storico dell'arte;

CONSIDERATO che sussiste per l'amministrazione la necessità di dare seguito al progetto anche al fine di ottemperare agli accordi sull'utilizzo del fondo PNRR;

CONSIDERATO che nel progetto "La via delle acque. Interventi migliorativi sulle fontane del giardino piano, sul verde, sulla depurazione e sull'accessibilità di Villa d'Este" sono previsti nell'ambito del "Capitolo componente vegetale e disegno del giardino" gli affidamenti per la progettazione, la direzione dei lavori e per la realizzazione di tutte quelle indagini necessarie e fondamentali per definire nella maniera più approfondita e chiara possibile gli aspetti tecnici necessari alla fase esecutiva (in particolare si tratta di analisi visive del patrimonio arboreo, censimento e cartellinatura del patrimonio arbustivo delle siepi aiuole e bordure, analisi strumentali complesse del tipo tomografico sonico ed elettrico, prove di trazione dinamiche e statiche su varie sezioni dei fusti e delle branche);

DATO ATTO che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il sottoscritto ha preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

DETERMINA

DI APPROVARE il presente atto con importo a base d'asta pari a € 80.319,72 (ottantamilatrecentodiciannove/72), al netto dell'I.V.A. e oneri di legge;



VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DI PROCEDERE alla richiesta di preventivo tramite il portale Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla società Smartrees S.R.L. – Via Luigi Einaudi, 8, 01100, Viterbo (VT), p. iva 02245700568 per progettazione, direzione dei lavori e indagini preliminari degli interventi previsti nel “Capitolo componente vegetale e disegno del giardino. Step 1” del progetto “La via delle acque. Interventi migliorativi sulle fontane del giardino piano, sul verde, sulla depurazione e sull’accessibilità di Villa d’Este”;

DI DARE ATTO che il dott. Davide Bertolini è da ritenersi a tutti gli effetti Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto e provvederà alla costituzione di tutti gli atti necessari allo svolgimento di detta procedura di affidamento;

DI CONSIDERARE il presente atto quale determina a contrarre;

DI IMPUTARE la spesa massima, di € 98.722,0584 (iva e oneri inclusi), sul capitolo di bilancio: 2.1.4.001/2.02.03.06.001/P1 (PNRR Progetto 1);

DI PROVVEDERE agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
(dott. Andrea Bruciati)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

Tel. + 39 07745589

PEC: va-ve@pec.cultura.gov.it

PEO: va-ve@cultura.gov.it