



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Oggetto: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER “RIPRISTINO, MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE DEL SITO DI VILLA ADRIANA” AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 D.LGS. 36/23

CUP (Codice Unico di Progetto) è: **F34H99000000001**

CIG (Codice Identificativo di Gara) è: **A011797A5F**

IL DIRETTORE

PREMESSO

- che con Determina a contrarre n. 172 del 19/09/2023 è stato dato avvio, tramite RDO su MEPA, alla procedura di affidamento dei lavori di “*ripristino, miglioramento e ampliamento dell’illuminazione del sito di Villa Adriana in Tivoli (Roma)*”

CIG: **A011797A5F** - CUP: **F32F23000040001**;

- che ai sensi del punto 3 del Disciplinare di gara, l’importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

a)	IMPORTO LAVORI (BASA D’ASTA)	204.827,57 €
b)	IMPORTO MANODOPERA (NON SOGGETTA A RIBASSO)	60.484,93 €
c)	COSTI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	2.575,56 €
d)	IMPORTO LAVORI COMPRESIVO DEI COSTI SICUREZZA (a+c)	267.888,06 €

- che il termine di presentazione era fissato alle ore 12:00 del 19/10/2023;

VISTA

- la determina n. 198 del 06/10/2022 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Sergio del Ferro

DATO ATTO

- che entro i suddetti termini sono pervenute n. 4 (quattro) offerte;

APPURATO CHE

- la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti è risultata essere completa e regolare giusta dettaglio di cui al verbale di gara n. 1;



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

CONSIDERATO

- che in data 23/10/2023 si è tenuta la seduta pubblica di gara nel corso della quale è stata data comunicazione del punteggio assegnato dopo l'apertura della busta Amministrativa ed economica e redatta la graduatoria definitiva, cui ha fatto seguito la proposta di aggiudicazione nei confronti della ditta Tofi Impianti elettrici S.r.l. Unipersonale;

VISTO il verbale di gara e consapevole delle relative congruità, in termini sostanziali e valutate altresì le componenti dell'offerta aggiudicataria;

CONSIDERATO

- che tutte le prerogative di legge (art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/23) sono sussistenti e che la ragione di idoneità e convenienza (art. 108, comma 10 D.Lgs. 36/23) può ravvisarsi nell'offerta individuata quale aggiudicataria dell'appalto;

- che la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 1 del 23/10/2023 può ritenersi legittima e conforme all'interesse pubblico laddove non si ravvisano (medio tempore e quindi dall'originaria indizione della gara) circostanze diverse desumibili dal verificarsi di sopravvenienze, di talchè disporre l'aggiudicazione in favore della ditta Tofi Impianti elettrici S.r.l. Unipersonale;

- che i requisiti di ordine generale nonché quelli di ordine speciale sono stati tutti comprovati, nessuno escluso, come da fascicolazione agli atti dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, secondo periodo D.Lgs. 36/23;

RITENUTO pertanto, di provvedere all'aggiudicazione in favore della ditta Tofi Impianti elettrici S.r.l. Unipersonale;

VISTI

- il D.Lgs. 36/23 e ss.mm.ii.;

- gli atti di gara;

DATO ATTO

che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il sottoscritto Direttore dell'Istituto ha preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara.

di aggiudicare i lavori di *"ripristino, miglioramento e ampliamento dell'illuminazione del sito di Villa Adriana in Tivoli (Roma)"* in favore della Società ditta Tofi Impianti Elettrici S.r.l. Unipersonale, che ha offerto un ribasso pari a **21.111%** per un prezzo complessivo al netto del ribasso di **euro 161.586,42** più oneri della sicurezza pari ad **euro 2.575,56** e costi della manodopera di **euro 60.484,93** entrambi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro **224.646,91** oltre IVA.

2. di attendere lo spirare del termine di stand-still di cui all'art. 18, comma 3 D.Lgs. 36/23 per la stipula del contratto;



Ministero della cultura

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

3. di dare mandato agli uffici circa l'adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie.

Il Direttore
(dott. Andrea Bruciati)