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VILLA

VILLA D'ESTE

Interventi a vario titolo di risoluzione delle problematiche accorse a
seguito dell'ondata di maltempo nella settimana compresa tra il 09.02 e
il 15.02.2026 a Tivoli.

Progetto per l'intervento in somma urgenza da eseguirsi ad una muratura di
contenimento sita lungo il confine del Gran Viale presso il sito di Villa d’Este
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COMPUTO METRICO

Progetto per I'intervento in somma urgenza da eseguirsi ad una muratura
di contenimento sita lungo il confine del Gran Viale presso il sito di Villa
D’Este
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V:a Roma 232
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le Arch. Daniele Bausano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7.a pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
Recinzione di cantiere 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 8,44 253,20
2 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7b pve (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 1 [m 30.00] 1,00 30,00
SOMMANO m 30,00 1,38 41,40
3 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni
S01.01.001.1 |mese o frazione.
0 Recinzione di cantiere *(par.ug.=(2*10,00)) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 0,17 3,40
4 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
1.d ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.
Recinzione di cantiere *(par.ug.=(2*3,00)) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 0,58 3,48
5 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
2.h mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
Recinzione di cantiere *(par.ug.=(2*3,00)) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 1,05 6,30
6 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
3d mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
Recinzione di cantiere *(par.ug.=(2*3,00)) 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 1,09 6,54
7 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari
A17.01.003.a|di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformita alle norme
del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a
misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza
saldatura, in acciaio Fe360B
Messa in sicurezza muri esistenti - Tubolari tipo "Tubo Innocenti" 325,00 3,590 1166,75
SOMMANO kg 1'166,75 6,76 7°887,23
8 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione ¢ dimensione
A17.01.001.c|(seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti,
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e
fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B
Messa in sicurezza muri esistenti - Giunti metallici per tubo-giunto 305,00 1,800 549,00
A RIPORTARE 549,00 8201,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

549,00

87201,55

9
A17.02.015

10
S01.01.003.0
1.a (no nolo)

11
AP.01

Messa in sicurezza muri esistenti - Basette metalliche con vitone

SOMMANO kg

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma
UNI-E-10147

Vedi voce n° 7 [kg 1 166.75]

Vedi voce n° 8 [kg 675.00]

SOMMANO kg

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche,
doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per
ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente:
configurazioni standard 1,8 giunti/m®> - configurazioni media
complessita, 2,2 giunti/m? - configurazioni elevata complessita, 3,5
giunti/m?).Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
il primo mese o frazione.

Messa in sicurezza muri esistenti - Montaggio puntelli escluso nolo

SOMMANO cad

Oneri per esecuzione rilievi sul posto e restituzione grafica,
progettazione e redazione elaborati grafici ed analitici relativi alle
opere di realizzazione ponteggi metallici, redazione relazione tecnica

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

70,00

305,00

1,800

1,800

126,00

675,00

1'166,75
675,00

1'841,75

549,00

549,00

1,00

1,00

5,62

1,30

8,95

3'541,12

3'793,50

2'394,28

4'913,55

3'541,12

22'844,00

22'844,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 SICUREZZA 197302,88
002 PROGETTAZIONE 3'541,12

Totale SUPER CATEGORIE euro 22'844,00

Tivoli (RM), 02/03/2026
11 Tecnico
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A RIPORTARE
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