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VILLA

VILLA D'ESTE

Interventi a vario titolo di risoluzione delle problematiche accorse a
seguito dell'ondata di maltempo nella settimana compresa tra il 09.02 e
il 15.02.2026 a Tivoli.

Progetto per l'intervento in somma urgenza da eseguirsi ad una muratura di
contenimento sita lungo il confine del Gran Viale presso il sito di Villa d’Este

COMMITTENTE:
VA-VE Istituto autonomo Villa Adriana e Villa
d'Este

RUP: Arch. Antonella Mastronardi
DL: Arch. Laura Bernardi
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Comune di Tivoli
Citta Metropolitana di Roma Capitale
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ANALISI DEI PREZZI

Progetto per I'intervento in somma urgenza da eseguirsi ad una muratura
di contenimento sita lungo il confine del Gran Viale presso il sito di Villa
D’Este

ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

SAFIO Costruzioni S.r.L.

Tivoli (RM), 02/03/2026

IL TECNICO
Arch. Daniele Bausano
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TKRiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Oneri per esecuzione rilievi sul posto e restituzione gra ... lizzazione ponteggi metallici, redazione relazione
AP.01 tecnica
Oneri per esecuzione rilievi sul posto e restituzione grafica, progettazione e redazione elaborati grafici ed
analitici relativi alle opere di realizzazione ponteggi metallici, redazione relazione tecnica
ELEMENTI:
(E) [IT] Impiegato tecnico VII livello: costo non comprensivo delle s ... ora 70,000 -

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (2 799.30) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (3 219.20) euro

TOTALE euro/cadauno

39,99 2799,30

27799,30
419,90

3219,20
321,92

3'541,12

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T/iRiFF " E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 2 Impiegato tecnico VII livello: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
T Impiegato tecnico VII livello: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
39,99 -

euro / ora

Tivoli (RM), 02/03/2026

11 Tecnico

SAFIO COSTRUZION! s.1.1. Arch. Daniele Bausano
Via Roma, 232

/66;06 CARSOLI (AQ
Vel F 0244212 L'Impresa
//Q/ A -7 ) & SAFIO Costruzioni S.r.L.

SISMEZSRES

RN
£
ZRCHIETTD // .'\ /. / N
DANIELE. / ﬁ'{"sf(/\' oAy
BAUSANO 3/
NN
eSS

\
i)
°

N~
>

ot

\(6':

*
D
&

o

QGRS

A RIPORTARE

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE [CME Villa d'Este - Crollo Muro_v02.dcf (U:\06 COMMESSE\COM_UT_2(
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