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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Restauro di somma urgenza a seguito di crollo di muratura nel complesso
del Santuario Ercole Vincitore

COMMITTENTE: | ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

Tivoli (RM), 05/03/2026

IL TECNICO
Arch. Daniele Bausano

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7.a pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese o frazione.
Recinzione di cantiere 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 8,44 422,00
2 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7b pve (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese
successivo o frazione.
Vedi voce n° 1 [m 50.00] 1,00 50,00
SOMMANO m 50,00 1,38 69,00
3 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni
S01.01.001.1 |mese o frazione.
0 Recinzione di cantiere *(par.ug.=2*16) 32,00 32,00
SOMMANO cad 32,00 0,17 5,44
4 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
1.d ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.
Recinzione di cantiere *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 0,58 1,16
5 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
2.h mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
Recinzione di cantiere *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 1,05 2,10
6 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera
S01.04.001.0 |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
3d mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
Recinzione di cantiere *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 1,09 2,18
7 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
la impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche,
doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per
ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente:
configurazioni standard 1,8 giunti/m*> - configurazioni media
complessita, 2,2 giunti/m? - configurazioni elevata complessita, 3,5
giunti/m?).Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
il primo mese o frazione.
Passerella 450,00
SOMMANO cad 450,00 15,07 6'781,50
8 Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
A RIPORTARE 7283,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7283,38

S01.01.003.0
1.b

9
S01.01.003.0
9.a

10
S01.01.003.0
9.b

11

NP 03

12
NP 01

13
A03.03.006

adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche,
doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per
ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente:
configurazioni standard 1,8 giunti/m*> - configurazioni media
complessita, 2,2 giunti/m? - configurazioni elevata complessita, 3,5
giunti/m?).Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla
funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite.

Vedi voce n° 7 [cad 450.00]

SOMMANO cad

Tavole in legno di abete, con elementi minimo cm 30 x4 ocm 20 x 5,
per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
accessori e tavola fermapiede valutato a metro quadro di superficie
del piano di lavoro.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

Passerella

SOMMANO m?

Tavole in legno di abete, con elementi minimo cm 30 x4 ocm 20 x 5,
per impalcato piano di lavoro o di protezione per ponteggi, compresi
accessori e tavola fermapiede valutato a metro quadro di superficie
del piano di lavoro.Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Vedi voce n° 9 [m? 48.00]

SOMMANO m?

Scavo a mano per la rimozione e movimentazione dei materiali, la
selezione ed accatastamento del materiale stesso secondo le
indicazioni date dalla Direziono dei Lavori, la preparazione di
passaggi per la movimentazione di persone e cose, i puntellamenti e
protezioni necessario alla sicurezza, le condizioni particolari
disagevoli dovute alla profondita ed ubicazione degli scavi, le soste e
sospensioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
dlarte. Il prezzo va applicato per tutti gli scavi eseguiti a qualsiasi
quota fino a 4,0 m. di profondita da piano di calpestio.

Cernita materiali derivanti da crollo muro

SOMMANO mc

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro ’ambito dell’area di
cantiere, comprensivo del superamento dei dislivelli e percorsi
accidentati

MOVIMENTAZIONE MATERIALI CERNITI DERIVANTI DA
CROLLO MURO

Pietra

Malta

Terra

SOMMANO mc

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da
demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton., o mezzo di
uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica.

1,00

1,00

450,00

450,00

48,00

48,00

48,00

48,00

98,10

98,10

17,00
6,70
74,40

98,10

7,77

0,43

220,00

105,00

27754,00

372,96

20,64

21'582,00

107300,50

A RIPORTARE

42'313,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

42°313,48

14
A03.03.005.b

15
A03.03.007.a

16
NP 04

17
NP 02

18
F01.10.001.f

19
B01.02.002

MOVIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CANTIERE
Malta cernita da crollo muro

SOMMANO ton

Carico e trasporto a discariche ¢/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale
meccaniche

Vedi voce n° 13 [ton 8.04]

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del
trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato
dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta con dichiarazione
sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant’altro
occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a
soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero

Vedi voce n° 14 [ton 8.04]

SOMMANO ton

Rinterro o riempimento di cavi o di buche, compresi spianamenti e
costipazione, i movimenti dei materiali per quanto sopra con mezzi
manuali: a mano con materiale proveniente dagli scavi

Terra cernita da crollo muro

SOMMANO mc

Sistemazione e profilatura manuale di scarpate
Sistemazione terreno post crollo muro

SOMMANO mq

Protezione antierosiva di pendii, di sponde, di canali e di scarpate in
trincea mediante geostuoia tridimensionale "grimpante" in
Polipropilene o in nylon fornita e posta in opera perfettamente
aderente al terreno, srotolata lungo le linee di massima pendenza e
fissata lungo i bordi superiore ed inferiore interrandoli in trincee
profonde almeno 20 cm. Compreso: la sovrapposizione dei teli di 10+
15 cm; lo sfrido, l'ancoraggio al terreno con picchetti di ferro con
diametro di 8 mm sagomati ad U di lunghezza minima di 50 cm ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte: geostuoia rinforzata con geogriglia in poliestere industrialmente
cucite con resistenza a trazione pari a 150 kN/m

Vedi voce n° 17 [mq 55.95]

SOMMANO mq

Geotessili non tessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1*
scelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente
mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di
SEPARAZIONE E FILTRAZIONE o DRENAGGIO caratterizzato
dalle seguenti proprieta secondo le nuove normative UNI EN di
riferimento:

1) massa areica 300gr/mq

2) resistenza a trazione 21 kN/m

3) allungamento al carico massimo 50%

1,200

8,04

8,04

8,04

8,04

8,04

8,04

74,40

74,40

55,95

55,95

55,95

55,95

89,31 718,05

13,05 104,92

13,55 108,94

50,00 3'720,00

50,00 2"7917,50

35,88 2'007,49

A RIPORTARE

51'770,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

517770,38

20
AP.01

21
A06.02.001.a

22
A17.01.003.a

23
A17.01.001.c

24
A17.02.015

25
S01.01.003.0
1.a (no nolo)

4) resistenza al punzonamento statico CBR 3 kN

5) apertura caratteristica dei pori 090 100 micron

6) permeabilita all'acqua perpendicolare al piano 0,001 m/s Il piano
di posa del geotessile dovra essere il piu possibile regolare; si curera
la giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli stessi per almeno
50 cm. nei sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere
in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della
loro copertura con materiale di riporto per uno spessore adeguato.
Protezione muri esistenti (doppio strato) *(par.ug.=2*5)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di palanche e cantinelle in abete
Messa in sicurezza muri esistenti - Tavole e cantinelle per
puntellamento della struttura

SOMMANO m3

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo B 450 lavorato in cantiere

Messa in sicurezza muri esistenti - Puntellamento a terra della
struttura

© 20 tondini L cm 100

SOMMANO kg

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari
di qualsiasi sezione, forniti ¢ posti in opera in conformita alle norme
del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a
misura, le forature, le piastre, la bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari senza
saldatura, in acciaio Fe360B

Messa in sicurezza muri esistenti - Tubolari tipo "Tubo Innocenti"

SOMMANO kg

Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
(seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti,
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e
fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed
ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe510B

Messa in sicurezza muri esistenti - Giunti metallici per tubo-giunto
Messa in sicurezza muri esistenti - Basette metalliche con vitone

SOMMANO kg

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma
UNI-E-10147

Vedi voce n° 22 [kg 2 459.15]

Vedi voce n° 23 [kg 1 713.00]

SOMMANO kg

Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con
adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche,
doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola

10,00

190,00

685,00
160,00

1,00

685,00

2,466

3,590

1,800
3,000

10,00

10,00

2,20

2,20

468,54

468,54

2'459,15

2'459,15

1233,00
480,00

1'713,00

2459,15

17713,00

4'172,15

4,53

1'061,42

2,75

6,76

5,62

1,30

45,30

2335,12

1'288,49

167623,85

9627,06

5423,80

A RIPORTARE

87°114,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

87'114,00

26
NP 05

27
AP.02

d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per
ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente:
configurazioni standard 1,8 giunti/m*> - configurazioni media
complessita, 2,2 giunti/m? - configurazioni elevata complessita, 3,5
giunti/m?).Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
il primo mese o frazione.

Messa in sicurezza muri esistenti - Montaggio puntelli escluso nolo

SOMMANO cad
Trasporto con carriola ¢ posizionamento delle pietre cernite da crollo
muro nella struttura di puntellamento, atte alla zavorratura della
struttura stessa
Zavorratura struttura di puntellamento

SOMMANO mc
Oneri per esecuzione rilievi sul posto e restituzione grafica,

progettazione e redazione elaborati grafici ed analitici relativi alle
opere di realizzazione ponteggi metallici, redazione relazione tecnica

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

685,00

685,00

17,00

17,00

1,00

1,00

8,95 6'130,75

200,00 3°400,00

4'856,39 4'856,39

101'501,14

101°501,14

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
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Tivoli (RM), 05/03/2026

11 Tecnico
Arch. Daniele Bausano

L'Impresa
SAFIO Costruzioni S.r.L.

Num.Ord IMPORTI
T/iRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SICUREZZA 517905,35
002 SCAVI E RINTERRI 30°106,99
003 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI 14'632,41
004 PROGETTAZIONE 4'856,39
Totale SUPER CATEGORIE euro 101°501,14

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ISTITUTO AUTONOMO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE [CME Santuario Ercole Vincitore - Crollo Muro_v06.dcf (U:\06 COMMESSE\COM_UT



