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Opere di manutenzione delle aree a verde nei siti afferenti all'Istituto Villa 
Adriana e Villa d'Este

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VILLA ADRIANA  (SpCat 1)
FASCIA ANTINCENDIO  (Cat 1)

1 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
C01.08.005.a raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq
SbCat 2 - Lavori
Da eseguire DUE volte all'anno di cui una volta  secondo l'ordinanza
comunale e una volta conteggiata su tutta la superficie a compensezione per i
necessari interventi nelle aree dei quadri elettrici secondo calendario 2,00 20086,000 40´172,00

SOMMANO mq 40´172,00 0,23 9´239,56

2 Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15
C01.02.014 cm., con attrezzo portato da trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare

il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.
SbCat 2 - Lavori
Da eseguire UNA volta all'anno 1,00 20086,000 20´086,00

SOMMANO mq 20´086,00 0,22 4´418,92

3 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
C01.01.005 arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi

natura e pendenza e con copert ...  ed arbustiva naturale, con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 2 - Lavori
Calcolato su 15% della superficie perimetrale a compensazione della
rimozione di arbusti sul limite perimetrale. Da eseguirsi DUE volte all'anno
di cui una volta secondo ordinanza comunale e una volta conteggiata a
compensazione per i necessari interventi nelle aree dei quadri elettrici
perimetrali secondo calendario manutentivo 0,15 2,00 20086,000 6´025,80
sulla fascia esterna individuata come "h" suglie elaborati grafici 800,000 800,00

SOMMANO mq 6´825,80 1,44 9´829,15

4 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi lungo la fascia esterna individuata coma "g" sugli elaborati
grafici fino ai cancelli 5 e 6, da eseguirsi DUE volte l'anno 2,00 860,00 1´720,00

SOMMANO mq 1´720,00 0,78 1´341,60

INTERVENTI SISTEMI PIANI  (Cat 2)

5 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
C01.08.005.b raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

smaltimento. superfici continue oltre 5000 mq
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi 2,5 volte all'anno nelle aree individuate da 1 a 31 sull'elaborato
grafico. Di cui due volte programmate e 0.5 anche per porzioni a 276310,0
compensazione di situazioni contingenti 2,50 0 690´775,00

SOMMANO mq 690´775,00 0,16 110´524,00

6 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di
C01.08.003.e risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici

continue oltre 2000 mq
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi sulle aree individuate da 32 a 34 sull'elaborato grafico per
almeno 12 tagli. 12,00 42544,00 510´528,00

SOMMANO mq 510´528,00 0,11 56´158,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´511,31
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R I P O R T O 191´511,31

7 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi
Sull'area n. 35 per almen 12 tagli 12,00 200,00 2´400,00

Si contabilizza il 5% delle seguenti voci per rifilatura bordi
vedi voce n ° 6 0,05 42544,00 2´127,20
Vedi voce n° 9 0,05 1590,00 79,50
Vedi voce n° 10 0,05 9684,00 484,20

SOMMANO mq 5´090,90 0,78 3´970,90

8 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di
C01.12.001.d controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell’impianto

, sostituzione di qual ... ianto funzionante e regolato secondo le necessità
richieste: per giardini con 1 irrigatore per superficie sopra i 200 mq
SbCat 1 - Servizi
Sulle voci da 32 a 34 degli elaborati grafici 1,00 42544,00 42´544,00

SOMMANO mq 42´544,00 0,14 5´956,16

9 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del
C01.08.004.c materiale di risulta superfici continue da 500 a 1000 mq

SbCat 2 - Lavori
Aree 36-37 8,00 1590,00 12´720,00

SOMMANO mq 12´720,00 0,19 2´416,80

10 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del
C01.08.004.d materiale di risulta superfici continue da 1000 a 2000 mq

SbCat 2 - Lavori
Aree 38 a 40 8,00 9684,00 77´472,00

SOMMANO mq 77´472,00 0,12 9´296,64

11 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del
C01.08.004.c materiale di risulta superfici continue da 500 a 1000 mq

SbCat 2 - Lavori
Voce in analogia per le aree con presenza di ruderi e reperti, da 41 a 102,
senza previsione di diserbo chimico. Da eseguirsi secondo necessità: al fine
del presente computo si intendono DUE interventi sulla superficie
complessiva, considerando che prioritariamente si dovrà intervenire sulle 134207,0
aree di visita 2,00 0 268´414,00

SOMMANO mq 268´414,00 0,19 50´998,66

12 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione,
C01.11.004 selettivo o totalitario

SbCat 2 - Lavori
A compensazione dell'intervento sui ruderiindividuati alle aree da 80 a 101,
con aumento del 20% della superficie per la rifinitura del diserbo con
decespugliatore o pulizia manuale. Da eseguirsi due volte all'anno 2,40 40250,00 96´600,00

SOMMANO mq 96´600,00 0,06 5´796,00

13 OPERE A VERDE IN AREA ARCHEOLOGICA Diserbo chimico totale di
A02.02.078 vegetazione erbacea in area archeologica, su superfici o strutture murarie non

particolarmente degradate, prive di into ...  della vegetazione trattata,
effettuato con particolare cautela. Su superfici e strutture ad altezza inferiore
a 2,50 m.
SbCat 2 - Lavori
Si contabilizza il 5% della voce precedente a compensazione delle porzioni a
diretto contatto con la muratura da eseguirsi con attrezzature manuali 0,05 40250,00 2´012,50

SOMMANO mq 2´012,50 9,89 19´903,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 289´850,10
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R I P O R T O 289´850,10

INTERVENTI SISTEMI LINEARI  (Cat 3)

14 Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
C01.09.003.a ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso

carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe
inferiore a mq 3/m
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi DUE volte all'anno. 2,00 230,00 460,00

SOMMANO m 460,00 2,12 975,20

15 Manutenzione ordinaria di siepi, in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
C01.09.003.b ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso

carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe mq
da 3 a 5/m
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi DUE volte all'anno. 2,00 260,00 520,00

SOMMANO m 520,00 3,73 1´939,60

16 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
C01.09.001.a non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,

rimozione di quella di 2-3  ... igorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi sulle colonne di alloro Da eseguirsi per n. 2 interventi all'anno,
valutati con coefficiente di maggiorazione 2 a compensazione della
lavorazione su tutti i lati. 4,00 98,00 392,00

SOMMANO cad 392,00 8,86 3´473,12

17 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
C01.09.001.c non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,

rimozione di quella di 2-3  ... ia dell’area, compreso carico, trasporto e onere
di smaltimento delle risulte: arbusti singoli di altezza sino a mt. 2,0
SbCat 1 - Servizi
arbusti singolidi altezza sino amt 2,0 2,00 38,00 76,00

SOMMANO cad 76,00 17,72 1´346,72

18 Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia
C01.09.006 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte.

SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi per almeno TRE volte all'anno su una superficie corrispondente
alla lunghezza della siepe per una profondità di 1 m,per la quantità di cui alla
voce 11.

3,00 490,00 1´470,00

SOMMANO mq 1´470,00 3,10 4´557,00

19 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici
C01.11.006 atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto.

SbCat 2 - Lavori
Da intendersi su tutte le siepi e sulle colonne di alloro (misura lineare stimata
per queste ultime 50 ml) con applicazione complessiva di Da eseguirsi TRE
volte all'anno. 3,90 540,00 2´106,00

SOMMANO m 2´106,00 0,81 1´705,86

20 Concimazione localizzata, con concimi chimico-organici, compresa fornitura,
C01.11.003.b trasporto, distribuzioni e interramento dei concimi: arbusti isolati

SbCat 1 - Servizi
Sugli arbusti e sulle colonne di alloro Da eseguirsi DUE volte all'anno. 2,00 136,00 272,00

SOMMANO cad 272,00 2,57 699,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 304´546,64
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R I P O R T O 304´546,64

ALTRE LAVORAZIONI  (Cat 4)

21 Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante
N.P. 01 in vaso calcolato per ciascuna pianta

SbCat 1 - Servizi
Per la manutenzione e i cambi stagionali deille pianter in vaso 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 18,91 226,92

22 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le
C01.10.004.b ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni

onere, attrezzatura, mezzi nece ... riale di risulta a pubblica discarica
compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura.
II^ F
SbCat 2 - Lavori
Con riferimento ad una quantità di esemplari stimata come derivanti
dall'aggiornamento del censimento in corso. 1,00 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 327,88 4´918,20

23 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione
C01.10.007.e stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta

cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B
SbCat 2 - Lavori
Con riferimento alla potatura di contenimento di una quantità stimata di
esemplari come derivanti dall'aggiornamento del censimento in corso. 1,00 2,000 2,00
Con riferimento alla potatura di alberi aggettanti per il mantenimento della
recinzione perimetrale 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 7,00 328,99 2´302,93

24 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni
C01.10.010.b onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei

tagli ovunque eseguiti di diamet ... e a cm. 5, raccolta e trasporto del
materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento.
II^ F
SbCat 2 - Lavori
Con rifermimento al contenimento delle chiome da eseguirsi secondo
necessità e su indicazione della D.L. 1,00 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 194,47 1´944,70

25 I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali
C01.10.021 considerando le forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro

sviluppo.
I For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per
lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa
SbCat 2 - Lavori
Si contabilizza un importo stimato per la aree dove non è possibile l'utilizzo
di piattaforma telescopica 3,00

SOMMANO cad 3,00 2´873,63 8´620,89

26 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.002.a consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30

kg, se preventivamente a ...  luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
SbCat 2 - Lavori
Quantità stimata nei casi in cui risulta impossibile il raggiungimento con
mezzo carrabile 10,00

SOMMANO mc 10,00 68,05 680,50

27 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici
C01.11.008.b atomizzatori, per alberi di altezza fino a m.10, compresa fornitura di acqua e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 323´240,78
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R I P O R T O 323´240,78

prodotto: in ore notturne
SbCat 2 - Lavori

1,00 10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 13,31 133,10

28 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie.
C01.10.018.b Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e

trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. Î  F B
SbCat 2 - Lavori
Con riferimento all'abbattimento di una quantità stimata di esemplari come
derivanti dall'aggiornamento del censimento in corso. 5,00 5,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 407,49 10´187,25

29 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.a normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,

per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,
SbCat 2 - Lavori

2,00
In relazione alle potature sulla fascia perimetrale 2,00

SOMMANO giorno 4,00 454,52 1´818,08

30 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.b normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,

per ogni giorno lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg,
SbCat 2 - Lavori

10,00

SOMMANO giorno 10,00 741,04 7´410,40

31 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza
C01.06.030 ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname di

castagno rustico con passoni oppo ...  del Ø in testa di cm. 8/10; passamano
di m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/
7.
SbCat 1 - Servizi
In questa sede si indica il quantitativo massimo previsto per Villa Adriana da
realizzarsi secondo indicazioni della D.L. 1,00 300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 28,08 8´424,00

32 Esecuzione di spietramento in area archeologica di viali e zone di percorso,
A02.02.083 nonché fasce perimetrali di ruderi, con asporto di sassi, ciottoli, nonché radici

ed erbe infestanti, e ... trasporto e conferimento del materiale di risulta
escluso l'onere di smaltimento. Per superfici non inferiori a 1000 mq.
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi su una superficie massima qui stimata sulla base dello storico
degli interventi precedenti. 0,05 40250,000 2´012,50

SOMMANO mq 2´012,50 8,35 16´804,38

33 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
C01.04.001 formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di ? 3 - 10 cm o di ferro

??12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ...  capacità consolidante delle piante si
limita a 2 - 3 m di profondità . Per un fissaggio corretto con i tondini in ferro
SbCat 1 - Servizi

1,00 50,000 50,00

SOMMANO m 50,00 54,29 2´714,50

INTERVENTO SU TERRENI CONFINANTI  (Cat 6)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 370´732,49
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R I P O R T O 370´732,49

34 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
C01.08.005.a raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq
SbCat 2 - Lavori
Da eseguire DUE volte all'anno di cui una volta  secondo ordinanza
comunale in merito alla prevenzione incendi sulle particelle n. 13 e 14 del
foglio n. 84 in quanto trattasi di terreni rientrati nella disponibilità di Villa
Adriana 2,00 45490,000 90´980,00

SOMMANO mq 90´980,00 0,23 20´925,40

35 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 2 - Lavori
Da eseguire DUE volte all'anno di cui una volta  secondo ordinanza
comunale in merito alla prevenzione incendi sulle particelle n. 13 e 14 del
foglio n. 84 in quanto trattasi di terreni rientrati nella disponibilità di Villa
Adriana - a compensazione del fino sul perimetro 2,00 860,00 1´720,00

SOMMANO mq 1´720,00 0,78 1´341,60

36 Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15
C01.02.014 cm., con attrezzo portato da trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare

il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato.
SbCat 2 - Lavori
Da eseguire UNA volta all'anno secondo ordinanza comunale in merito alla
prevenzione incendi sulle particelle n. 13 e 14 del foglio n. 84 in quanto
trattasi di terreni rientrati nella disponibilità di Villa Adriana - quantità
stimata 1,00 5000,000 5´000,00

SOMMANO mq 5´000,00 0,22 1´100,00

ALTRE LAVORAZIONI  (Cat 4)

37 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
C01.01.005 arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi

natura e pendenza e con copert ...  ed arbustiva naturale, con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi UNA volta all'anno su una quantità stimata delle particelle 13 e
14, entrate nella disponibilità dell'Istituto 0,30 1,00 45490,000 13´647,00
Sulla fascia perimetrale delle particelle 13 e 14 800,000 800,00
Sulla fascia perimetrale di Villa Adriana per l'installazione del cavo sensibile
e ulteriori aree di interesse dei sistemi di sicurezza 2,00 3135,000 6´270,00

SOMMANO mq 20´717,00 1,44 29´832,48

38 Gestione annuale di prodotti per il biorisanamento delle vasche di Villa
N.P.07 Adriana, comprensiva della fornitura dei prodotti, del loro scarico in vasca

secondo il calendario annuale stabilito e le indagini di laboratorio. Come da
offerta allegata
SbCat 1 - Servizi

1,00

SOMMANO a copo 1,00 31´262,00 31´262,00

SICUREZZA  (Cat 5)

39 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.a accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima

piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 37,08 148,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 455´342,29
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R I P O R T O 455´342,29

40 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.b accesso ai piani, protezio ...  norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Per ogni montaggio e smontaggio in opera 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 26,14 104,56

41 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.b rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza
2 998,572
Rete in plastica stampata per delimitazionezone di lavorazione 2´998,57

SOMMANO m² 2´998,57 0,07 209,90

42 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.a botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.

Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per lavori a bassa quota 15,00

SOMMANO cad 15,00 9,81 147,15

43 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.b botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.

Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Montaggio e smontaggio attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per
lavori a bassa quota 15,00

SOMMANO cad 15,00 4,20 63,00

44 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale
S01.01.007.1 a duplice torsione cm 6 x 8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in
1 terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz beton di spessore

medio cm 5/10.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Opere di consolidamento scarpate 10,00

SOMMANO m² 10,00 52,15 521,50

45 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.a grecata zincata, soffitto in doghe  ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli

arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
baraccamento di cantiere 5,00

SOMMANO m² 5,00 93,02 465,10

46 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.b grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee di alimentazione e di scarico

(esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
nolo baraccamento mesi successivi 5,00 12,00 60,00

SOMMANO m² 60,00 3,78 226,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 457´080,30
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47 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
8.a cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere 112,92

SOMMANO m 112,92 8,30 937,24

48 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
S01.01.007.0 trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1.a lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... zione riferita al metro quadrato

di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Interventi di sbadacciatura 50,00

SOMMANO m² 50,00 8,46 423,00

49 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
S01.01.007.0 trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1.b lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... ri. Valutazione riferita al metro

quadrato di superficie della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o
frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Nolo quantità di cui sopra 50,00 3,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 3,22 483,00

VILLA D'ESTE  (SpCat 2)
FASCIA ANTINCENDIO  (Cat 1)

50 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
C01.01.005 arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi

natura e pendenza e con copert ...  ed arbustiva naturale, con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 1 - Servizi
Calcolato su 15% della superficie perimetrale a compensazione della
rimozione di arbusti sul limite perimetrale. Da eseguirsi QUATTRO volte
nell'area C e Due volte all'anno nelle aree A e B
- Area "A" 0,15 2,00 733,000 219,90
- Area "B" 0,15 2,00 1065,000 319,50
- Area "C" 0,15 4,00 4592,000 2´755,20
- Area "D" (interno canale) 1,00 100,00 100,00

SOMMANO mq 3´394,60 1,44 4´888,22

51 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e
C01.01.008 Ailanthus spp.),con diametri inferiori ai 0,15 cm., arbustiva ed erbacea,

mediante l’impiego di attrezza ... teriale di risulta e trasporto in discarica o
altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale
SbCat 1 - Servizi
Dove necessario stimato su 20%della superfciie totale delle aree A e C
-Area "A" 0,20 733,00 146,60
-Area "C" 0,20 4592,00 918,40

SOMMANO mq 1´065,00 2,67 2´843,55

INTERVENTI SISTEMI PIANI  (Cat 2)

52 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di
C01.08.003.b risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici

continue da 300 a 500 mq
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi 15 volte in un anno sulle aree indicate da 1 a 20a nell'elaborato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 466´655,31
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grafico 15,00 9347,000 140´205,00

SOMMANO mq 140´205,00 0,37 51´875,85

53 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi sul 8% della voce precedente a compensazione della rifilatura
dei bordi 0,08 9347,00 747,76
Da eseguirsi per le aree indicate da 21 a 36 15,00 3954,00 59´310,00

SOMMANO mq 60´057,76 0,78 46´845,05

54 Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia
C01.09.006 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte.

SbCat 1 - Servizi
Sulle aiuole indicate da n. 31 al n. 69 sull'elaborato grafico 1,00 3231,000 3´231,00

SOMMANO mq 3´231,00 3,10 10´016,10

55 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di
C01.12.001.b controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell’impianto

, sostituzione di qual ... anto funzionante e regolato secondo le necessità
richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 mq a 60 mq
SbCat 1 - Servizi

1,00 1,00 13301,000 13´301,00

SOMMANO mq 13´301,00 1,06 14´099,06

56 Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a
C01.11.002 lenta cessione(minimo 4% di azoto da Ureaform o IBDU) per un dosaggio

minimo di 4 grammi per mq di azoto
SbCat 1 - Servizi
Sulle superfici complessive da n. 1 a n. 69 vedi tavla grafica allegata 16´532,00

SOMMANO mq 16´532,00 0,12 1´983,84

57 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
C01.01.003 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli

apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato
SbCat 1 - Servizi
Quantità stimata al 20% della superficie totale 0,20 2,00 13301,000 5´320,40

SOMMANO mq 5´320,40 1,90 10´108,76

58 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le
C01.11.005 vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di

vegetazione
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi sulle superfici pavimentate per un minimo di 3 volte l'anno 3,00 2000,000 6´000,00

SOMMANO mq 6´000,00 0,14 840,00

INTERVENTI SISTEMI LINEARI  (Cat 3)

59 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
C01.09.004.a ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso

carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe
inferiore a mq 3/m
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi su tutte le siepi per DUE volte l'anno 2,00 2500,000 5´000,00

SOMMANO m 5´000,00 2,84 14´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 616´623,97
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60 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
C01.09.004.b ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso

carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe mq
da 3 a 5/m
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi su tutte le siepi per due volte l'anno 2,00 1184,00 2´368,00

SOMMANO m 2´368,00 5,32 12´597,76

61 Manutenzione ordinaria di siepi, in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti,
C01.09.004.c ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso

carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe
oltre mq 5/m
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi su tutte le siepi due volte l'anno 2,00 500,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 10,19 10´190,00

62 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
C01.09.001.a non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,

rimozione di quella di 2-3  ... igorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante
SbCat 1 - Servizi
Voce in analogia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione sulle
specie rampicanti a spalliera da eseguirsi UNA violta l'anno . Con riferimento
alla quntità, si intende omnicomprensiva dei cespugli e degli arbusti nonchè
dei 4oseti presenti a spalliera per tutte le operazioni di zappettatura,
concimazione, potatura e legatura delle rose. 1,00 424,000 424,00

SOMMANO cad 424,00 8,86 3´756,64

63 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
C01.09.001.b non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,

rimozione di quella di 2-3  ... vigorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi oltre 50 piante
SbCat 1 - Servizi

1,00 500,000 500,00

SOMMANO cad 500,00 6,65 3´325,00

64 Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia
C01.09.006 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte.

SbCat 1 - Servizi
Su una superfcie stimata di 4000 mq da eseguirsi due volte l'anno 2,00 4000,00 8´000,00

SOMMANO mq 8´000,00 3,10 24´800,00

65 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici
C01.11.006 atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto.

SbCat 2 - Lavori
Con coefficiente maggiorativo del 20% a compensazione del lavoro notturno,
Da eseguirsi TRE volte l'anno 3,90 4184,000 16´317,60

SOMMANO m 16´317,60 0,81 13´217,26

66 Concimazione localizzata, con concimi chimico-organici, compresa fornitura,
C01.11.003.b trasporto, distribuzioni e interramento dei concimi: arbusti isolati

SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi DUE volte all'anno sulle siepi e sugli arbusti 2,00 4608,000 9´216,00

SOMMANO cad 9´216,00 2,57 23´685,12

ALTRE LAVORAZIONI  (Cat 4)

COMMITTENTE: 
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67 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le
C01.10.004.b ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni

onere, attrezzatura, mezzi nece ... riale di risulta a pubblica discarica
compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura.
II^ F
SbCat 2 - Lavori
Con riferimento ad una quantità di esemplari stimata come derivanti
dall'aggiornamento del censimento. 1,00 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 327,88 1´639,40

68 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione
C01.10.007.e stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta

cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B
SbCat 2 - Lavori
Deve eseguirsi sulle specie vegetali di media altezza e sugli agrimi. 1,00 15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 328,99 4´934,85

69 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni
C01.10.010.b onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei

tagli ovunque eseguiti di diamet ... e a cm. 5, raccolta e trasporto del
materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento.
II^ F
SbCat 2 - Lavori
Con riferimento ad una quantità di esemplaristimata come derivanti
dall'aggiornamento delcensimento, 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 194,47 388,94

70 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie.
C01.10.018.b Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e

trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. Î  F B
SbCat 2 - Lavori
Con riferimento all'abbattimento di una stima di esemplari derivanti
dall'aggiornamento del censimento in corso. 5,00 5,000 25,00

SOMMANO cad 25,00 407,49 10´187,25

71 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.a normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,

per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,
SbCat 2 - Lavori

3,00

SOMMANO giorno 3,00 454,52 1´363,56

72 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.b normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,

per ogni giorno lavorativo: altezza 25,00 m, portata 200 kg,
SbCat 2 - Lavori

3,00

SOMMANO giorno 3,00 741,04 2´223,12

73 I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali
C01.10.021 considerando le forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro

sviluppo.
I For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per
lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa
SbCat 2 - Lavori
Si contabilizza un importo stimato per la aree dove non è possibile l'utilizzo
di piattaforma telescopica 6,00

SOMMANO cad 6,00 2´873,63 17´241,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 746´174,65
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74 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.002.a consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30

kg, se preventivamente a ...  luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
SbCat 2 - Lavori
Quantità stimata nei casi in cui risulta impossibile il raggiungimento con
mezzo carrabile 10,00

SOMMANO mc 10,00 68,05 680,50

75 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata
C01.04.001 formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di ? 3 - 10 cm o di ferro

??12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ...  capacità consolidante delle piante si
limita a 2 - 3 m di profondità . Per un fissaggio corretto con i tondini in ferro
SbCat 1 - Servizi

1,00 80,000 80,00

SOMMANO m 80,00 54,29 4´343,20

76 Irrigazione nei periodi di maggiore siccita' con frequenza stabilita dalla d.l. e
N.P. 02 secondo necessita' al fine di garantire la piena vitalita' dei tappeti erbosi non

serviti da impia ... ante innaffiamento meccanico o manuale per prati e
vasi.calcolato stimando un operatore per 2 ore per 60 giorni l'anno
SbCat 1 - Servizi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´082,94 4´082,94

77 Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante
N.P. 01 in vaso calcolato per ciascuna pianta

SbCat 1 - Servizi
Per la manutenzione e i cambi stagionali deille pianter in vaso 500,00

SOMMANO cadauno 500,00 18,91 9´455,00

78 Messa a dimora di piante arbustive o di piccoli alberi compresa la fornitura in
N.P. 03 zolla o vaso per altezza da 1.00 a 2.00 mt fornitura e stesa di terriccio

torboso, concimazione ed irrigazione.
SbCat 1 - Servizi

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 26,57 7´971,00

79 Messa a dimora di piante erbacee compresa la fornitura in vaso, compresa la
N.P. 04 fornitura di ammendante la preparazione del terreno e la bagnatura.

SbCat 1 - Servizi
1´100,00

SOMMANO cadauno 1´100,00 20,82 22´902,00

SICUREZZA  (Cat 5)

80 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.a accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima

piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,08 296,64

81 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di

COMMITTENTE: 
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2.03.b accesso ai piani, protezio ...  norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza
massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 26,14 209,12

82 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.b rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete in plastica stampata per delimitazionezone di lavorazione 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 0,07 210,00

83 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.a botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.

Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per lavori a bassa quota 15,00

SOMMANO cad 15,00 9,81 147,15

84 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.b botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.

Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Montaggio e smontaggio attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per
lavori a bassa quota 15,00

SOMMANO cad 15,00 4,20 63,00

85 Consolidamento pareti di scavo con posa di rete metallica a maglia esagonale
S01.01.007.1 a duplice torsione cm 6 x 8, fissaggio con paletti metallici infissi a mano in
1 terreno sciolto, legatura dei teli di rete, successivo spritz beton di spessore

medio cm 5/10.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Opere di consolidamento scarpate 10,00

SOMMANO m² 10,00 52,15 521,50

86 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
8.a cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere 198,39

SOMMANO m 198,39 8,30 1´646,64

87 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
S01.01.007.0 trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1.a lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... zione riferita al metro quadrato

di superficie della sbadacchiatura. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Interventi di sbadacciatura 50,00

SOMMANO m² 50,00 8,46 423,00

88 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a
S01.01.007.0 trincea per profondità fino a m 3, compreso approvvigionamento,
1.b lavorazione, montaggio, smontaggio e ritir ... ri. Valutazione riferita al metro

quadrato di superficie della sbadacchiatura. Nolo per ogni mese successivo o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 799´126,34



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 799´126,34

frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Nolo quantità di cui sopra 50,00 3,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 3,22 483,00

SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE  (SpCat 3)
FASCIA ANTINCENDIO  (Cat 1)

89 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di
C01.08.003.b risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici

continue da 300 a 500 mq
SbCat 2 - Lavori
irrigazione nei periodi di maggiore siccita' con frequenza stabilita dalla d.l. e
secondo necessita' al fine di garantire la piena vitalita' dei tappeti erbosi non
serviti da impianto automatico mediante innaffiamento meccanico o manuale
per prati e vasi.
Da eseguirsi UNA volta in umn asnno nelle aree indicate come fascia
antincendio nell'aleborato grafico. 1,00 2856,000 2´856,00

SOMMANO mq 2´856,00 0,37 1´056,72

90 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi una volta all'anno nell'area indicata sull'elaborato grafico 1,00 870,000 870,00

SOMMANO mq 870,00 0,78 678,60

91 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione
C01.01.005 arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),in aree di qualsiasi

natura e pendenza e con copert ...  ed arbustiva naturale, con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
SbCat 1 - Servizi
Calcolato sul 20% della superfcie perimetrale a compensazione della
rimozione di arbusti sul limite perimetrale. Da eseguirsi DUE volte all'anno
di cui una volta secondo ordinanza comunale e una volta a compezazione per
la maggior difficoltà di interventio  a ridosso dell'area di San Nicola e delle
vasche. 0,20 1,00 3726,000 745,20

SOMMANO mq 745,20 1,44 1´073,09

92 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi lungo la fascia esterna, da eseguirsi UNA volta l'anno 1,00 1752,000 1´752,00

SOMMANO mq 1´752,00 0,78 1´366,56

93 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.a normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,

per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,
SbCat 2 - Lavori
La quntità è stimata sulla base delle prevsioni di necessità 2,00

SOMMANO giorno 2,00 454,52 909,04

INTERVENTI SISTEMI PIANI  (Cat 2)

94 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di
C01.08.003.b risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo smaltimento. superfici

continue da 300 a 500 mq
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi 5 volte in un anno sullearee indicate da 1 a 24 nell'elaborato
grafico. 5,00 16698,000 83´490,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83´490,00 804´693,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´490,00 804´693,35

SOMMANO mq 83´490,00 0,37 30´891,30

95 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a
C01.08.009 salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente.

SbCat 1 - Servizi

Da eseguirsi 5 volte inun anno sulle aree indicate da 25 a 30 nell'elaborato
grafico 5,00 3828,000 19´140,00

SOMMANO mq 19´140,00 0,78 14´929,20

96 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
C01.01.003 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli

apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato
SbCat 1 - Servizi
Quantità stimata al 10% delle superfici totali risultanti da voci precedenti 0,10 20526,526 2´052,65

SOMMANO mq 2´052,65 1,90 3´900,04

97 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione,
C01.11.004 selettivo o totalitario

SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi su tutte le murature comprese quelle per cui è necessarioil nolo
di mezzi o opere provvisionali (computatia parte) 1,00 14696,000 14´696,00

SOMMANO mq 14´696,00 0,06 881,76

98 OPERE A VERDE IN AREA ARCHEOLOGICA Diserbo chimico totale di
A02.02.078 vegetazione erbacea in area archeologica, su superfici o strutture murarie non

particolarmente degradate, prive di into ...  della vegetazione trattata,
effettuato con particolare cautela. Su superfici e strutture ad altezza inferiore
a 2,50 m.
SbCat 2 - Lavori
Si contabilizza il 5% della voce precedente a compensazione delle porzioni a
diretto contatto con la muratura da eseguirsi con attrezzature manuali 0,05 14696,00 734,80

SOMMANO mq 734,80 9,89 7´267,17

99 I prezzi sono riferiti alla potatura di alberature poste nei parchi e viali stradali
C01.10.021 considerando le forze secondo i diametri assunti dalle essenze durante il loro

sviluppo.
I For ... rto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per
lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa
SbCat 2 - Lavori
Da eseguirsi in previsionesulla parete nord delle sostruzioni della via tecta e
sulla muratura verso Via del Colle 5,00

SOMMANO cad 5,00 2´873,63 14´368,15

100 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza
C01.09.001.a non superiore a mt. 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale,

rimozione di quella di 2-3  ... igorosa, pulizia dell’area, compreso carico,
trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante
SbCat 1 - Servizi
Da eseguirsi DUE volte l'anno
da eseguirsi sulle piante di alloro per n. 2 interventi all'anno, valutati con
coefficente di maggiorazione 2 a compensazione della lavorazione su tutti i
lati 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 8,86 70,88

ALTRE LAVORAZIONI  (Cat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 877´001,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 877´001,85

101 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le
C01.10.004.b ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni

onere, attrezzatura, mezzi nece ... riale di risulta a pubblica discarica
compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura.
II^ F
SbCat 2 - Lavori
Voce relativa ai pini nell'area di San Nicola. Trattasi di un totale di 17
esemplari, la cui potatura va eseguita negli anni di contratto secondo priorità 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 327,88 2´950,92

102 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione
C01.10.007.e stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta

cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B
SbCat 2 - Lavori
In analogia per le alberature presenti nel sito 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 328,99 657,98

103 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.a normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,

per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,
SbCat 2 - Lavori
La quantità è stimata sulla base di quanto indicato alle voci 91-92-93 1,00 5,000 5,00

SOMMANO giorno 5,00 454,52 2´272,60

104 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza
C01.06.030 ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname di

castagno rustico con passoni oppo ...  del Ø in testa di cm. 8/10; passamano
di m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/
7.
SbCat 1 - Servizi
In questa sede si indica il quantitativo massimo previsto per il Santuario di
Ercole Vincitore 1,00 34,000 34,00

SOMMANO m 34,00 28,08 954,72

105 Manutenzione ordinaria e straordinaria di composizione stagionali di piante
N.P. 01 in vaso calcolato per ciascuna pianta

SbCat 1 - Servizi
Per la manutenzione e i cambi stagionali deille pianter in vaso 22,124 22,12

SOMMANO cadauno 22,12 18,91 418,29

SICUREZZA  (Cat 5)

106 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.a accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza massima

piano di lavoro m 4,40. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,08 296,64

107 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S01.01.004.0 alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2.03.b accesso ai piani, protezio ...  norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 4,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 26,14 209,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 884´762,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 884´762,12

108 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
S01.01.001.1 stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
2.b rete alla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete in plastica stampata per delimitazionezone di lavorazione 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 0,07 210,00

109 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.a botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.

Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per lavori a bassa quota 15,00

SOMMANO cad 15,00 9,81 147,15

110 Attrezzatura per lavori a bassa quota in interni con due ruote, prefabbricata in
S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 100 x 165, completa di piano di lavoro con
1.b botola, protezioni, base stabilizzatrice, altezza massima di utilizzo m 1,98.

Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Montaggio e smontaggio attrezzatura in tobi e giunti e piano di lavoro per
lavori a bassa quota 15,00

SOMMANO cad 15,00 4,20 63,00

111 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
8.a cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere 40,74

SOMMANO m 40,74 8,30 338,14

MAUSOLEO DEI PLAUTII  (SpCat 4)
ALTRE LAVORAZIONI  (Cat 4)

112 PULIZIA Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in
A02.02.008 presenza di strutture senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva

raschiatura per l'asportazione  ... del terreno dell'ambito del sito escluso il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta
SbCat 1 - Servizi
Rimozione su muro archeologico con piattaforma telescopica e sul percorso
per come indicato nell'elaborato grafico da pagarsi a parte, da eseguire UNA
volta all'anno 1,00 820,000 820,00

SOMMANO mq 820,00 12,84 10´528,80

113 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza,
C01.08.005.a raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

smaltimento. superfici continue fino a 5000 mq
SbCat 2 - Lavori
Superfici continue fino a 5000 mq Da eseguirsi 3 volte in un anno sul 50%
della superficie indicata come 1e 2 nell'elaborato grafico. 3,00 1515,000 4´545,00

SOMMANO mq 4´545,00 0,23 1´045,35

114 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
C01.01.003 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli

apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica o altro luogo indicato
SbCat 1 - Servizi
Quantità stimata al 20% delle superfici totali risultanti da voce precedente 0,20 1393,800 278,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 278,76 897´094,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 278,76 897´094,56

SOMMANO mq 278,76 1,90 529,64

115 PULIZIA Estirpazione di radici arboree penetrate in profondità su muri o su
A02.02.010 paramenti antichi, quando non sia necessario procedere contestualmente a

maggiori lavorazioni di consoli ... ntonamento nell'ambito del sito escluso il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta.
SbCat 2 - Lavori
In analogia per intervento di estirpazione delle canne fluviali calcolato sul
30% della superficie complessiva 0,30 390,000 117,00

SOMMANO mq 117,00 18,83 2´203,11

116 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti
A04.01.021.a normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante,

per ogni giorno lavorativo: altezza 18,00 m, portata 200 kg,
SbCat 2 - Lavori

1,00

SOMMANO giorno 1,00 454,52 454,52

SICUREZZA  (Cat 5)

117 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
8.a cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere 18,30

SOMMANO m 18,30 8,30 151,89

MENSA PONDERARIA DI TIVOLI  (SpCat 5)
ALTRE LAVORAZIONI  (Cat 4)

118 Mantenimento     in     efficienza     di strutture   di   regimentazione   delle
N.P.05 acque     piovane     quali     canalette, caditoie, griglie e pozzetti; mediante

pulizia da terri ... e accantonamento e   carico   su   mezzi   di   trasporto   e
conferimento  del  materiale  escluso onere di smaltimento
SbCat 1 - Servizi
Si contabilizza una manutenzione di 8 volte l'anno 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 33,99 271,92

119 PULIZIA Diserbo manuale di aree archeologiche senza arbusti e cespugli, in
A02.02.008 presenza di strutture senza partiti decorativi. Comprensivo di successiva

raschiatura per l'asportazione  ... del terreno dell'ambito del sito escluso il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta
SbCat 2 - Lavori
Compensazione del 20% del prezzo per rifinitura con decespugliatore a
spalla, da eseguire tre volte all'anno 3,60 50,000 180,00

SOMMANO mq 180,00 12,84 2´311,20

SICUREZZA  (Cat 5)

120 Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con
8.a cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
SbCat 3 - Oneri della sicurezza
Rete tipo orsogrill aprotezione aree di cantiere 12,05

SOMMANO m 12,05 8,30 100,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 903´116,86
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R I P O R T O 903´116,86

PRESIDIO   (SpCat 6)
ALTRE LAVORAZIONI  (Cat 4)

121 Attività di presidio giornaliero da svolgersi nei siti secondo le seguenti
N.P.06 modalità:

- N. 2 operatori per 4 ore giornaliere e per una volta alla settimana per i siti di
Villa Adri ... ione del presidio. Il prezzo si intende compensato di un furgone
minivan per trasporto promiscuo di persone e materiali.
SbCat 1 - Servizi
Attività di presidio valutata a settimana: 52,00

SOMMANO A Settimana 52,00 743,65 38´669,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 941´786,66

T O T A L E   euro 941´786,66
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VILLA ADRIANA 458´923,54 48,729
  002 VILLA D'ESTE 340´685,80 36,174
  003 SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE 85´911,07 9,122
  004 MAUSOLEO DEI PLAUTII 14´913,31 1,584
  005 MENSA PONDERARIA DI TIVOLI 2´683,14 0,285
  006 PRESIDIO 38´669,80 4,106

Totale SUPER CATEGORIE euro 941´786,66 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 22

Num.Ord.
I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 FASCIA ANTINCENDIO 37´645,01 3,997
  002 INTERVENTI SISTEMI PIANI 473´098,03 50,234
  003 INTERVENTI SISTEMI LINEARI 120´468,32 12,791
  004 ALTRE LAVORAZIONI 277´962,72 29,514
  005 SICUREZZA 9´245,58 0,982
  006 INTERVENTO SU TERRENI CONFINANTI 23´367,00 2,481

Totale CATEGORIE euro 941´786,66 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Servizi 378´985,92 40,241
  002 Lavori 553´555,16 58,777
  003 Oneri della sicurezza 9´245,58 0,982

Totale SUB CATEGORIE euro 941´786,66 100,000

     Data, 27/04/2026

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [computo metrico di variante_aggiornato.dcf   (C:\Users\Mastronardi\Downloads\)  v.1/121]
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